

平成29年1月27日執行 入札結果一覧表

No	工事等名	路線・施設名	工事場所 (納入先)	工事の概要	工期	工事等 種別	落札金額 (税抜き)	落札者(業者名)	(氏 名)	入札の方法
1	都路商業施設ども古道店厨房改修工事		都路町古道字遠下前地内	厨房改修工事 厨房壁改修 N=1式、厨房 機器移設及び新設 N=1式	H29.3.10	建築工事	3,300,000	株式会社 環境土木	代表取締役 西田 義明	指名
2	都路公民館図書館間仕切工事		都路町古道字本町地内	鋼製間仕切設置 W6,300×H3,000 N=1箇 所	H29.3.24	建築工事	2,170,000	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
3	古道字中上前地区 水路整備工事	古道字中上前 地区	都路町古道字中上前地内	水路整備工 L=176.0m(ベンチフリューム 300)	H29.3.27	土木工事	2,400,000	株式会社 環境土木	代表取締役 西田 義明	指名
4	ムシムシランド遊具等撤去工事		常葉町山根字殿上地内	遊具撤去工事 ローラー滑り台撤去 N=1式、モ ニュメント踊り場撤去 N=1式、サイクルモノレ ール撤去 N=1式、展望台撤去 N=1式、リフト撤 去 N=1式、ビートルスライダー撤去 N=1式	H29.3.31	建築工事	31,200,000	株式会社 西向建設工業	代表取締役 石井 國仲	指名
5	岩井沢体育館屋根改修工事		都路町岩井沢字平蔵内地内	外部改修工事 ガルバリウム鋼板葺き A=107㎡、窯業系サイディング張り A=256 ㎡	H29.3.31	建築工事	32,000,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
6	上岩井沢生活改善センター井戸ボーリング工事		都路町岩井沢字中ノ内地内	井戸ボーリング Ø100ケーシング挿入 L=50.0m、Ø150ケーシング挿入 L=20.0m	H29.3.24	さく井工事	入札不調	—	—	指名
7	公共下水道事業管渠布設工事(船引字遠表地内)		船引町船引字遠表地内	施工延長 L=10.80m(補助事業 推進工法 VPØ150 L=10.80m)	H29.3.24	下水道工事	3,750,000	有限会社 日秀建設	代表取締役 渡辺 秀則	指名
8	うつし交流センター(仮称)改修工事実施設計業務委託		船引町上移字町地内	実施設計業務 うつし交流センター(仮称) 改修工事設計 一式	H29.3.24	業務委託	2,940,000	株式会社 旭設計事務所	代表取締役 武藤 憲雄	指名
9	国道288号バイパス工事配水管布設替測量設計業務委託		船引町船引字上大平地内	国道288号バイパス工事に伴う配水管布設 替測量設計業務委託 測量設計業務 L=750.0m	H29.3.29	業務委託	2,300,000	株式会社 郡山測量設計社 田村支店	支店長 八木沼 国彦	指名
10	ふくしま森林再生事業 都路地区1-②工区 森林整備業務委託	田村市内民有林	都路町古道字山口地内	都路地区1-②工区(都路町古道字山口地 内) 森林整備 A=12.57ha(植栽・下刈りA =12.34ha 下刈りA=0.23ha)	H29.3.31	業務委託	21,000,000	ふくしま中央森林組合	代表理事組合長 永沼 幸人	指名