

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 滝根体育館耐震補強・大規模改修建築主体工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町神俣字河原地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 建築工事 | | | |
| 工事等の概要 | 耐震補強工事 N=1式 大規模改修工事 N=1式 アスベスト除去工事 N=1式 | | | |
| 工期(納期) | 令和2年8月28日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 条件付き一般競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 471,117,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 富士工業 株式会社 | 447,000,000 | 第1順位 | 決定 | |
| 桜田工業 株式会社 | 463,000,000 | 第2順位 | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 470,000,000 | 第3順位 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 447,000,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 44,700,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 491,700,000 円 | | |
| 落 札 者 | 富士工業 株式会社 | | 代表取締役 猪狩 恭典 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 滝根体育館耐震補強・大規模改修電気設備工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町神俣字河原地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 電気設備工事 | | | |
| 工事等の概要 | 電気設備工事 N=1式 | | | |
| 工期(納期) | 令和2年8月28日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 条件付き一般競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 62,166,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 東新電気工業 株式会社 | 60,500,000 | 第1順位 | 決定 | |
| 株式会社 大平電業社 | 61,850,000 | 第2順位 | | |
| 株式会社 三浦電設 | 62,150,000 | 第3順位 | | |
| 有限会社 三輪電設 | 63,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 60,500,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 6,050,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 66,550,000 円 | | |
| 落 札 者 | 東新電気工業 株式会社 | | 代表取締役 遠藤 嘉行 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 市道平線 側溝敷設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町上移字平地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 側溝敷設工 L=90.0m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,412,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 佐久間工務店 | 3,250,000 | 落札 | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,400,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 3,450,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 3,450,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 3,450,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 3,450,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 3,500,000 | | | |
| 株式会社 春山建工社 | 3,500,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 3,500,000 | | | |
| 菊地建設 株式会社 | 3,500,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 3,600,000 | | | |
| 田村産業 株式会社 | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 4,300,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,250,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 260,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,510,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 佐久間工務店 | 代表取締役 佐久間 一正 | | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 市道田代1号線 道路改良舗装工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町中山字田代地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 改良・舗装延長 L=84.92m 幅員 W=4.0(5.0)m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 5,970,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 佐久間工務店 | 5,850,000 | 落札 | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 6,000,000 | | | |
| 菊地建設 株式会社 | 6,050,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 6,100,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 6,100,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 6,100,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 6,100,000 | | | |
| 株式会社 春山建工社 | 6,100,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 6,100,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 6,200,000 | | | |
| 田村産業 株式会社 | 6,300,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 6,500,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 6,950,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 5,850,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 468,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 6,318,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 佐久間工務店 | 代表取締役 佐久間 一正 | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引2工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町春山地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=14, 100㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 6,038,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 春山建工社 | 5,900,000 | 落札 | | |
| 有限会社 日秀建設 | 6,050,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 6,100,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 6,100,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 6,100,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 6,100,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 6,100,000 | | | |
| 菊地建設 株式会社 | 6,150,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 6,150,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 6,150,000 | | | |
| 田村産業 株式会社 | 6,200,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 6,200,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 5,900,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 590,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 6,490,000 円 | |
| 落 札 者 | 株式会社 春山建工社 | | 代表取締役 渡辺 健彦 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引5工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町北移地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=9, 150㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,918,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 菊地建設 株式会社 | 3,750,000 | 落札 | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,900,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 3,900,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 3,950,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 3,950,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 4,000,000 | | | |
| 株式会社 春山建工社 | 4,000,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 4,000,000 | | | |
| 田村産業 株式会社 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 4,000,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 4,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,750,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 375,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 4,125,000 円 | | |
| 落 札 者 | 菊地建設 株式会社 | | 代表取締役 菊地 寿夫 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引1工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町大倉地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=31,400㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 13,447,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 カノウ興業 | 12,700,000 | 落札 | | |
| 有限会社 日秀建設 | 13,450,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 13,500,000 | | | |
| 株式会社 みなみ建設 | 13,500,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 13,500,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 13,500,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 13,550,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 13,600,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 13,600,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 13,600,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 13,700,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 14,000,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 14,100,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 12,700,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 1,270,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 13,970,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 カノウ興業 | | 代表取締役 上遠野 尊文 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引4工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町上移地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=10,050㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,304,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 日秀建設 | 4,200,000 | 落札 | | |
| 株式会社 みなみ建設 | 4,270,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 4,300,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 4,300,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 4,300,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 4,300,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 4,400,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 4,400,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 4,500,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 4,500,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 4,600,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 4,980,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 5,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 4,200,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 420,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 4,620,000 円 | |
| 落 札 者 | 有限会社 日秀建設 | | 代表取締役 渡辺 秀則 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(芦沢・七郷) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町芦沢地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=3, 440㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,473,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 掛田工務店 | 1,250,000 | 落札 | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 1,400,000 | | | |
| 株式会社 みなみ建設 | 1,430,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 1,450,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 1,450,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 1,450,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 1,480,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 1,500,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 1,500,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 1,600,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 1,600,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 1,700,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 1,980,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,250,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 125,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,375,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 掛田工務店 | | 代表取締役 掛田 盛 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 市道宮林二ツ森線 側溝敷設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町堀越字御堂内地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 側溝敷設工 L=40.0m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,533,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 みなみ建設 | 1,450,000 | 落札 | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 1,550,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 1,600,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 1,600,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 1,600,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 1,600,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 1,600,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 1,650,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 1,650,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 1,700,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 1,700,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 1,700,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 1,700,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,450,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 116,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,566,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 みなみ建設 | | 代表取締役 宗像 伸二 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 市道城ノ内石田線 側溝敷設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引字石田地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 側溝敷設工 L=50.8m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,694,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 新光建設 株式会社 | 3,600,000 | 落札 | | |
| 株式会社 みなみ建設 | 3,750,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 3,750,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 3,750,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 3,800,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 3,800,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 3,800,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 3,800,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 3,850,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 4,000,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 4,050,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 4,150,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,600,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 288,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,888,000 円 | | |
| 落 札 者 | 新光建設 株式会社 | | 代表取締役 鹿又 圭治 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引3工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町北鹿又地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=9, 300㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,983,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 助川土木 | 3,800,000 | 落札 | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,900,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 3,950,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 3,980,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 4,000,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 松崎工業 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 4,100,000 | | | |
| 株式会社 武藤工務店 | 4,100,000 | | | |
| 秀和建设 株式会社 | 4,200,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,800,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 380,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 4,180,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 助川土木 | | 代表取締役 助川 秀樹 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(船引6工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町南移地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=8, 150㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,490,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 武藤工務店 | 3,400,000 | 落札 | | |
| 有限会社 日秀建設 | 3,550,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 3,550,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 3,550,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 3,600,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,600,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 松崎工業 | 3,600,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 3,650,000 | | | |
| 秀和建设 株式会社 | 3,800,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 3,400,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 340,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 3,740,000 円 | |
| 落 札 者 | 株式会社 武藤工務店 | | 代表取締役 武藤 武 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 福島再生加速化交付金事業 船引町船引Ⅱ地区道路等側溝堆積物撤去・処理業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 道路等側溝堆積物撤去・処理 L=1.9km | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 7,138,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 カノウノ興業 | 6,800,000 | 落札 | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 7,100,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 7,150,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 7,150,000 | | | |
| 有限会社 松崎工業 | 7,200,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 7,200,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 7,200,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 7,200,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 7,200,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 7,300,000 | | | |
| 株式会社 武藤工務店 | 7,300,000 | | | |
| 秀和建设 株式会社 | 7,400,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 6,800,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 544,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 7,344,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 カノウノ興業 | 代表取締役 上遠野 尊文 | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(都路2工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町岩井沢地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=8,800㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,768,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 東友建設 | 3,570,000 | 落札 | | |
| 株式会社 環境土木 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 4,030,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 カノウノ興業 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 渡辺組 | 4,100,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 4,100,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 4,150,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 4,200,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 3,570,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 357,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 3,927,000 円 | |
| 落 札 者 | 株式会社 東友建設 | | 代表取締役 赤石沢 泰明 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(都路1工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町岩井沢地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=9,050㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,776,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 渡辺組 | 3,610,000 | 落札 | | |
| 株式会社 東友建設 | 4,000,000 | | | |
| 株式会社 環境土木 | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 4,050,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 4,100,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 4,100,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 4,100,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 4,100,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 4,200,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 4,300,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,610,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 361,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,971,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 渡辺組 | 代表取締役 渡辺 堅一 | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(都路4工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町古道地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=6,750㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,890,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 環境土木 | 2,740,000 | 落札 | | |
| 株式会社 東友建設 | 3,200,000 | | | |
| 有限会社 渡辺組 | 3,250,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 3,280,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,300,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 3,300,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 3,300,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 3,300,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 3,400,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 3,400,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 2,740,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 274,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,014,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 環境土木 | 代表取締役 西田 義明 | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(都路3工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町古道地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=11,050㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,732,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 たむら農建 | 4,570,000 | 落札 | | |
| 株式会社 環境土木 | 5,100,000 | | | |
| 株式会社 東友建設 | 5,100,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 5,200,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 5,200,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 5,200,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 5,200,000 | | | |
| 有限会社 渡辺組 | 5,200,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 5,200,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 5,300,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 5,300,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 4,570,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 457,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 5,027,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 たむら農建 | 代表取締役 渡辺 洋子 | | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 林業専用道整備事業 上遠野線 開設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町早稲川字上遠野地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 施工延長 L=540.0m 幅員 W=3.0(3.5)m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年12月20日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 34,895,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 33,000,000 | 落札 | | |
| 株式会社 吉田重機工業 | 33,600,000 | | | |
| 株式会社 東友建設 | 34,000,000 | | | |
| 株式会社 本田工業 | 34,100,000 | | | |
| 有限会社 渡辺組 | 34,200,000 | | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 34,200,000 | | | |
| 矢部工業 株式会社 | 34,200,000 | | | |
| 株式会社 みなみ建設 | 34,500,000 | | | |
| 株式会社 渡辺建設 | 34,500,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 34,500,000 | | | |
| 株式会社 環境土木 | 34,500,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 34,700,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 34,700,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 33,000,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 3,300,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 36,300,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 渡辺住建工業 | | 代表取締役 渡辺 一男 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 福島特定原子力施設地域振興交付金事業 岩井沢スポーツ広場 整備工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町岩井沢字下田地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 舗装工事 | | | |
| 工事等の概要 | 舗装工 A=2,760㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 19,423,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 渡辺組 | 18,450,000 | 落札 | | |
| 株式会社 環境土木 | 21,000,000 | | | |
| 株式会社 東友建設 | 21,000,000 | | | |
| 株式会社 本田工業 | 21,100,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 21,200,000 | | | |
| 株式会社 吉田重機工業 | 21,200,000 | | | |
| 有限会社 松崎工業 | 21,200,000 | | | |
| 株式会社 渡辺建設 | 21,300,000 | | | |
| 桜田工業 株式会社 | 21,400,000 | | | |
| 秀和建设 株式会社 | 21,500,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 21,600,000 | | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 22,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 18,450,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 1,476,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 19,926,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 渡辺組 | | 代表取締役 渡辺 堅一 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(常葉2工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町山根地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=11, 550㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,618,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 吉田重機工業 | 4,550,000 | 落札 | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 4,570,000 | | | |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 4,650,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 4,700,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 4,700,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 4,780,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 4,800,000 | | | |
| 株式会社 本田工業 | 4,800,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 4,800,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 4,800,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 4,850,000 | | | |
| 株式会社 渡辺建設 | 4,900,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 5,100,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 4,550,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 455,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 5,005,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 吉田重機工業 | | 代表取締役 吉田 正信 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(常葉3工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町西向地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=8, 650㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,704,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 西向建設工業 | 3,590,000 | 落札 | | |
| 株式会社 吉田重機工業 | 3,650,000 | | | |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 3,700,000 | | | |
| 株式会社 本田工業 | 3,800,000 | | | |
| 新光建設 株式会社 | 3,800,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 3,800,000 | | | |
| マル武建設工業 株式会社 | 3,800,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 3,800,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 3,900,000 | | | |
| 株式会社 渡辺建設 | 3,900,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 4,000,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 4,250,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,590,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 359,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,949,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 西向建設工業 | | 代表取締役 石井 國仲 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(常葉1工区) | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町堀田地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=13,450㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 5,760,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 大和コウケン 株式会社 | 5,300,000 | 落札 | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 5,500,000 | | | |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 5,500,000 | | | |
| 株式会社 吉田重機工業 | 5,500,000 | | | |
| 株式会社 渡辺建設 | 5,600,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 5,650,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 5,950,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 6,000,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 6,000,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 6,000,000 | | | |
| 株式会社 本田工業 | 6,000,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 6,000,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 6,350,000 | | | |
| 有限会社 石井建設工業 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 5,300,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 530,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 5,830,000 円 | | |
| 落 札 者 | 大和コウケン 株式会社 | | 代表取締役 吉田 来 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 市道曲田上線 道路改良舗装工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 大越町上大越字曲田地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 工事等の概要 | 改良・舗装延長 L=55.0m 幅員 W=4.0m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,617,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 山野辺工務店 | 4,400,000 | 落札 | | |
| 三和工業 株式会社 | 4,550,000 | | | |
| 蒲生工業 株式会社 | 4,600,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 4,650,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 4,730,000 | | | |
| 有限会社 日秀建設 | 4,750,000 | | | |
| 有限会社 カノウノ興業 | 4,800,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 4,800,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 4,800,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 4,800,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 4,400,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 352,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 4,752,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 山野辺工務店 | | 代表取締役 山野辺 耕一 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 大槻生活改善センター改修工事(駐車場) | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町岩井沢字日向地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 舗装工事 | | | |
| 工事等の概要 | 舗装工 A=356.3㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,908,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 たむら農建 | 2,760,000 | 落札 | | |
| 株式会社 環境土木 | 3,200,000 | | | |
| 株式会社 東友建設 | 3,200,000 | | | |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 3,220,000 | | | |
| 株式会社 助川土木 | 3,300,000 | | | |
| 株式会社 泉建設 | 3,300,000 | | | |
| 有限会社 渡辺組 | 3,300,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 3,300,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 3,300,000 | | | |
| 有限会社 カトウノ興業 | 3,300,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 3,300,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 3,600,000 | | | |
| 有限会社 常葉道路 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 2,760,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 220,800 円 | | |
| | 契 約 額 | 2,980,800 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 たむら農建 | 代表取締役 渡辺 洋子 | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 船引公民館屋上防水工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引字南元町地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 建築工事 | | | |
| 工事等の概要 | 屋上防水工事 塩ビシート A=758㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 6,237,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 三浦建築 | 5,900,000 | 落札 | | |
| 有限会社 鈴木建築店 | 6,300,000 | | | |
| 株式会社 環境土木 | 6,500,000 | | | |
| 有限会社 鈴木工務所 | 6,550,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 6,550,000 | | | |
| 有限会社 マルサ佐藤建設 | 6,550,000 | | | |
| 株式会社 春山建工社 | 6,600,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 6,600,000 | | | |
| 株式会社 武藤工務店 | 6,600,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 6,650,000 | | | |
| 有限会社 先崎工務店 | 7,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 5,900,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 472,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 6,372,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 三浦建築 | | 代表取締役 三浦 一夫 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 常葉小学校連絡通路建設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町常葉字上野地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 建築工事 | | | |
| 工事等の概要 | 連絡通路建設 鉄骨造1階建 A=70.56㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年12月20日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 73,367,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 西向建設工業 | 69,500,000 | 落札 | | |
| 株式会社 渡辺住建工業 | 70,500,000 | | | |
| 株式会社 東友建設 | 73,000,000 | | | |
| 富岡工業 株式会社 | 73,500,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 73,900,000 | | | |
| 株式会社 武藤工務店 | 74,000,000 | | | |
| 大和コウケン 株式会社 | 74,000,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 74,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 69,500,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 6,950,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 76,450,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 西向建設工業 | | 代表取締役 石井 國仲 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 滝根幼稚園(滝根小学校校舎)整備工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町神俣字弥五郎内地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 建築工事 | | | |
| 工事等の概要 | 2教室改修 A=191.25㎡ 遊戯室改修 A=130㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 35,375,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 桜田工業 株式会社 | 33,500,000 | 落札 | | |
| 矢部工業 株式会社 | 37,100,000 | | | |
| 三和工業 株式会社 | 37,200,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 37,300,000 | | | |
| 富岡工業 株式会社 | 37,300,000 | | | |
| 田村産業 株式会社 | 37,500,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 38,000,000 | | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 38,500,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 33,500,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 2,680,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 36,180,000 円 | | |
| 落 札 者 | 桜田工業 株式会社 | | 代表取締役 桜田 善保 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 一時保管維持管理(除草等)業務委託(大越・滝根) | | | |
| 工 事 場 所 | 大越町上大越地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 維持管理(除草)A=2,600㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年10月25日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,113,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 富士工業 株式会社 | 1,050,000 | 落札 | | |
| 三和工業 株式会社 | 1,210,000 | | | |
| 桜田工業 株式会社 | 1,220,000 | | | |
| 蒲生工業 株式会社 | 1,230,000 | | | |
| 白土工業 有限会社 | 1,230,000 | | | |
| 富岡工業 株式会社 | 1,250,000 | | | |
| 有限会社 掛田工務店 | 1,250,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 1,250,000 | | | |
| 矢部工業 株式会社 | 1,250,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 1,300,000 | | | |
| 有限会社 佐久間工務店 | 1,300,000 | | | |
| 株式会社 土木アシスト | 1,400,000 | | | |
| 有限会社 大精物産 | 1,400,000 | | | |
| 有限会社 たむら農建 | 1,950,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,050,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 105,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,155,000 円 | | |
| 落 札 者 | 富士工業 株式会社 | | 代表取締役 猪狩 恭典 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 老人憩の家「針湯荘」調理場腰壁修繕工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町広瀬字針湯地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 建築工事 | | | |
| 工事等の概要 | 厨房腰壁改修 A=20.6㎡ | | | |
| 工期(納期) | 令和元年7月26日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,265,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 富士工業 株式会社 | 1,200,000 | 落札 | | |
| 桜田工業 株式会社 | 1,350,000 | | | |
| 富岡工業 株式会社 | 1,350,000 | | | |
| 有限会社 山野辺工務店 | 1,350,000 | | | |
| 平河内工務店 | 1,398,000 | | | |
| 株式会社 環境土木 | 1,400,000 | | | |
| 株式会社 春山建工社 | 1,400,000 | | | |
| 矢部工業 株式会社 | 1,400,000 | | | |
| 蒲生工業 株式会社 | 1,400,000 | | | |
| 有限会社 武田工務店 | 1,400,000 | | | |
| 有限会社 永山工務店 | 1,430,000 | | | |
| 有限会社 先崎工務店 | 1,430,000 | | | |
| 有限会社 鈴木工務所 | 1,500,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 1,200,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 96,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 1,296,000 円 | |
| 落 札 者 | 富士工業 株式会社 | | 代表取締役 猪狩 恭典 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 公共下水道事業管渠布設工事(下大越字高屋敷地内外) | | | |
| 工 事 場 所 | 大越町下大越字高屋敷地内外 | | | |
| 契 約 種 別 | 下水道工事 | | | |
| 工事等の概要 | 施工延長 L=206.50m (基幹事業 開削工法 L=56.00m) (基幹事業 開削工法 L=150.50m) | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 16,609,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 三和工業 株式会社 | 15,600,000 | 落札 | | |
| 株式会社 本田工業 | 16,700,000 | | | |
| 株式会社 鈴船建設 | 16,700,000 | | | |
| 矢部工業 株式会社 | 16,800,000 | | | |
| 有限会社 松崎工業 | 16,800,000 | | | |
| 富岡工業 株式会社 | 16,800,000 | | | |
| 株式会社 環境土木 | 16,800,000 | | | |
| 有限会社 藤倉建設 | 16,800,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 16,900,000 | | | |
| 桜田工業 株式会社 | 17,000,000 | | | |
| 株式会社 西向建設工業 | 17,500,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 15,600,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 1,248,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 16,848,000 円 | |
| 落 札 者 | 三和工業 株式会社 | | 取締役社長 武田 公志 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 滝根体育館耐震補強・大規模改修機械設備工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町神俣字河原地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 暖冷房衛生設備工事 | | | |
| 工事等の概要 | 機械設備工事 N=1式 | | | |
| 工期(納期) | 令和2年8月28日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 17,091,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 伸和商会 | 16,450,000 | 落札 | | |
| 有限会社 最上商会 | 16,800,000 | | | |
| 株式会社 マルショウ田母神 | 16,800,000 | | | |
| 株式会社 渡辺工業 | 16,800,000 | | | |
| 株式会社 大和田設備工業 | 16,800,000 | | | |
| 株式会社 安藤設備工業 | 16,800,000 | | | |
| 有限会社 石井設備工業 | 16,800,000 | | | |
| 矢部工業 株式会社 | 17,100,000 | | | |
| 桜田工業 株式会社 | 17,200,000 | | | |
| 富士工業 株式会社 | 17,600,000 | | | |
| 有限会社 吉田設備 | 17,750,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 16,450,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 1,645,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 18,095,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 伸和商会 | | 代表取締役 安瀬 享 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 石橋転作促進技術研修センターボーリング工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 都路町古道字山口地内 | | | |
| 契 約 種 別 | さく井工事 | | | |
| 工事等の概要 | 井戸掘削 L=60m | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,757,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 渡辺工業 | 2,000,000 | 1,700,000 | 落札 | |
| 有限会社 最上商会 | 1,760,000 | 1,750,000 | | |
| 有限会社 サトーボーリング | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,700,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 136,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,836,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 渡辺工業 | | 代表取締役 渡辺 初雄 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 北南移コミュニティプラザエアコン設置工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町北移字大鹿田地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 電気設備工事 | | | |
| 工事等の概要 | エアコン設置 N=3台 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年7月26日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,314,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 矢吹電気工事 | 2,190,000 | 落札 | | |
| 有限会社 フナデン | 2,300,000 | | | |
| 株式会社 三浦電設 | 2,330,000 | | | |
| 有限会社 三輪電設 | 2,330,000 | | | |
| 有限会社 柳沼電工 | 2,350,000 | | | |
| 東新電気工業 株式会社 | 2,400,000 | | | |
| 株式会社 大平電業社 | 2,450,000 | | | |
| 有限会社 佐久間電気 | 2,450,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 2,190,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 175,200 円 | | |
| | 契 約 額 | 2,365,200 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 矢吹電気工事 | | 代表取締役 矢吹 孔市 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 文珠出張所研修室エアコン設置工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町文珠字馬場平地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 電気設備工事 | | | |
| 工事等の概要 | 壁掛形エアコン設置 N=3台 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年7月26日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,314,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 柳沼電工 | 2,300,000 | 落札 | | |
| 有限会社 フナデン | 2,500,000 | | | |
| 東新電気工業 株式会社 | 2,500,000 | | | |
| 株式会社 大平電業社 | 2,500,000 | | | |
| 株式会社 三浦電設 | 2,530,000 | | | |
| 株式会社 矢吹電気工事 | 2,600,000 | | | |
| 有限会社 三輪電設 | 2,600,000 | | | |
| 有限会社 佐久間電気 | 2,700,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 2,300,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 184,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 2,484,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 柳沼電工 | 代表取締役 柳沼 末吉 | | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 大越行政局監視装置機能移設工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 大越町上大越字水神宮地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 電気設備工事 | | | |
| 工事等の概要 | 大越第2水源取水ポンプ手動運転/停止機能を船引浄水場内の監視装置に移設する。 大越行政局内監視モニター及び遠方監視盤撤去 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,854,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 三浦電設 | 1,800,000 | 落札 | | |
| 東新電気工業 株式会社 | 1,850,000 | | | |
| 株式会社 大平電業社 | 1,850,000 | | | |
| 有限会社 柳沼電工 | 1,890,000 | | | |
| 有限会社 三輪電設 | 1,890,000 | | | |
| 株式会社 矢吹電気工事 | 1,925,000 | | | |
| 有限会社 佐久間電気 | 1,937,000 | | | |
| 有限会社 フナデン | 1,950,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,800,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 144,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,944,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 三浦電設 | | 代表取締役 三浦 浩充 | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 市道堰田線 道路概略設計業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町北鹿又地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 道路概略設計 L=1.8km | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,883,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 総合技術コンサルタンツ 株式会社 | 2,750,000 | 落札 | | |
| 株式会社 ミモリ技建 | 2,770,000 | | | |
| 株式会社 アーバン設計 田村営業所 | 2,800,000 | | | |
| 株式会社 日本測地コンサルタント | 2,800,000 | | | |
| 株式会社 新和調査設計 田村営業所 | 2,820,000 | | | |
| 有限会社 坪倉土質調査設計 | 2,820,000 | | | |
| 昭和技術設計 株式会社 | 2,850,000 | | | |
| 陸奥テックコンサルタント 株式会社 | 2,880,000 | | | |
| 株式会社 郡山測量設計社 田村支店 | 2,900,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 2,750,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 220,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 2,970,000 円 | | |
| 落 札 者 | 総合技術コンサルタンツ 株式会社 代表取締役 安部 勝緒 | | | |

| 工事等入札結果(閲覧用) | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 市道壁谷田線 測量設計業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町常葉字石蒔田地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 路線測量 L=0.30km 舗装詳細設計 L=0.30km | | | |
| 工期(納期) | 令和2年3月13日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,537,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 総合技術コンサルタンツ 株式会社 | 4,300,000 | 落札 | | |
| 株式会社 ミモリ技建 | 4,350,000 | | | |
| 株式会社 日本測地コンサルタント | 4,370,000 | | | |
| 株式会社 新和調査設計 田村営業所 | 4,380,000 | | | |
| 有限会社 坪倉土質調査設計 | 4,380,000 | | | |
| 株式会社 アーバン設計 田村営業所 | 4,400,000 | | | |
| 株式会社 郡山測量設計社 田村支店 | 4,400,000 | | | |
| 昭和技術設計 株式会社 | 4,450,000 | | | |
| 陸奥テックコンサルタント 株式会社 | 4,450,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 4,300,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 430,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 4,730,000 円 | | |
| 落 札 者 | 総合技術コンサルタンツ 株式会社 代表取締役 安部 勝緒 | | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 常葉小学校連絡通路建設工事監理業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 常葉町常葉字上野地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 常葉小学校連絡通路建設工事 監理業務 N=1式 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年12月20日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,382,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 旭設計事務所 | 1,160,000 | 落札 | | |
| 株式会社 エスデー設計研究所 | 1,390,000 | | | |
| 有限会社 ティーエス | 1,400,000 | | | |
| 株式会社 清水公夫研究所 | 1,400,000 | | | |
| 株式会社 山口建築設計事務所 | 1,400,000 | | | |
| 株式会社 村上設計事務所 | 1,105,600 | (最低制限価格未満のため失格) | | |
| 桑原建築事務所 | 1,105,000 | (最低制限価格未満のため失格) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,160,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 116,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,276,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 旭設計事務所 | | 代表取締役 武藤 憲雄 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 滝根体育館耐震補強・大規模改修工事監理業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 滝根町神俣字河原地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 耐震改修・大規模改修工事監理業務 N=1式 | | | |
| 工期(納期) | 令和2年8月28日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 6,451,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 株式会社 村上設計事務所 | 5,300,000 | 落札 | | |
| 株式会社 山口建築設計事務所 | 6,460,000 | | | |
| 桑原建築事務所 | 6,500,000 | | | |
| 株式会社 清水公夫研究所 | 6,500,000 | | | |
| 有限会社 ティーエス | 6,500,000 | | | |
| 株式会社 エスデー設計研究所 | 5,160,000 | (最低制限価格未満のため失格) | | |
| 株式会社 旭設計事務所 | 5,148,000 | (最低制限価格未満のため失格) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 5,300,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 530,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 5,830,000 円 | | |
| 落 札 者 | 株式会社 村上設計事務所 | | 代表取締役 村上 昇 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 田村市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | | | |
| 工 事 場 所 | 田村市内 | | | |
| 契 約 種 別 | 業務委託 | | | |
| 工事等の概要 | 田村市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託一式①子ども・子育て支援に関する情報収集 ②現行計画策定に関する評価作業 ③ヒヤリング実施 ④地域子ども・子育て支援事業推計の精査 ⑤支援事業計画の原案作成 ⑥子ども・子育て会議の支援 ⑦印刷・製本 | | | |
| 工期(納期) | 令和2年2月28日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 2,660,690円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| アシスト 株式会社 | 1,999,000 | 落札 | | |
| 株式会社 アイデックス | 2,080,000 | | | |
| 株式会社 アールビーアイ栃木 南東北事務所 | 2,900,000 | | | |
| 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 4,800,000 | | | |
| 株式会社 ゼンリン 郡山営業所 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,999,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 199,900 円 | | |
| | 契 約 額 | 2,198,900 円 | | |
| 落 札 者 | アシスト 株式会社 | | 代表取締役 西村 竹松 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 消防小型動力ポンプ購入 | | | |
| 工 事 場 所 | 田村市 | | | |
| 契 約 種 別 | 備品購入 | | | |
| 工事等の概要 | 消防小型動力ポンプ 3台購入 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 4,740,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 渡辺鉄工消防用品 | 4,650,000 | 落札 | | |
| 和田自動車 株式会社 | 4,800,000 | | | |
| トーアン 株式会社 | 4,800,000 | | | |
| 株式会社 ホシノ 郡山支店 | 4,950,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 4,650,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 372,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 5,022,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 渡辺鉄工消防用品 代表取締役 渡辺 治 | | | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 消防用ホース購入 | | | |
| 工 事 場 所 | 田村市 | | | |
| 契 約 種 別 | 備品購入 | | | |
| 工事等の概要 | 消防用ホース 150本購入 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 5,400,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 渡辺鉄工消防用品 | 5,025,000 | 落札 | | |
| 和田自動車 株式会社 | 5,100,000 | | | |
| 株式会社 ホシノ 郡山支店 | 5,250,000 | | | |
| トーア 株式会社 | 5,250,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | | 5,025,000 円 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | | 402,000 円 | |
| | 契 約 額 | | 5,427,000 円 | |
| 落 札 者 | 有限会社 渡辺鉄工消防用品 | | 代表取締役 渡辺 治 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| 工 事 名 | 台帳システム用ノートパソコン購入 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引字畑添地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 備品購入 | | | |
| 工事等の概要 | システム用ノートパソコン購入 N=6台 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年7月26日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 1,080,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 愛信堂 株式会社 | 1,080,000 | 落札 | | |
| 有限会社 フナデン | 1,110,000 | | | |
| 有限会社 ホンダ | 1,120,000 | | | |
| 有限会社 志正堂 | 1,125,000 | | | |
| 有限会社 サトウ事務機器 | 1,150,000 | | | |
| 有限会社 マルイチ電器 | 1,166,000 | | | |
| 有限会社 小泉書店 | 1,170,000 | | | |
| 福味商事 株式会社 田村営業所 | 1,260,000 | | | |
| 株式会社 ばるる 田村営業所 | 辞退 | | | |
| 山木印房 | 辞退 | | | |
| 有限会社 船引ラジオ商会 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 1,080,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 86,400 円 | | |
| | 契 約 額 | 1,166,400 円 | | |
| 落 札 者 | 愛信堂 株式会社 | | 代表取締役 白石 恒造 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------|
| 工 事 名 | たむら市民病院全身用X線CT診断装置購入 | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引字南町通地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 備品購入 | | | |
| 工事等の概要 | 全身用マルチスライスCTスキャナ(16列)一式 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年9月27日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 31,060,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| サンセイ医機 株式会社 | 30,980,000 | 落札 | | |
| 株式会社 ジオット | 31,500,000 | | | |
| 株式会社 南部医理科 郡山営業所 | 33,000,000 | | | |
| 株式会社 メディカルネット | 33,000,000 | | | |
| 安積医科器械 株式会社 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 30,980,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 2,478,400 円 | | |
| | 契 約 額 | 33,458,400 円 | | |
| 落 札 者 | サンセイ医機 株式会社 | | 代表取締役社長 権瓶 健市 | |

工事等入札結果(閲覧用)

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|------------|-------|
| 工 事 名 | 公用車購入(小型乗用車2台) | | | |
| 工 事 場 所 | 船引町船引字畑添地内 | | | |
| 契 約 種 別 | 備品購入 | | | |
| 工事等の概要 | 小型乗用車 2台購入 | | | |
| 工期(納期) | 令和元年8月30日 | | | |
| 入札年月日 | 令和元年5月30日 | | | |
| 入札の方法 | 指名競争入札 | | | |
| 入 札 結 果 | 予定価格(税抜き) | | 3,920,000円 | |
| 入 札 者 / 入札回数 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| 有限会社 石井自動車工業 | 3,200,000 | 落札 | | |
| 有限会社 白岩モーター商会 | 3,300,000 | | | |
| トヨタカローラ福島(株)ふねひき店 | 3,305,961 | | | |
| 株式会社 白石モータース | 3,400,000 | | | |
| 有限会社 常葉モーター | 3,500,000 | | | |
| スペシャリストエンドウ | 3,550,000 | | | |
| 大内自動車工業 株式会社 | 辞退 | | | |
| 管野モータース | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8社 | | | | |
| 落札内訳 | 落 札 金 額 | 3,200,000 円 | | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 256,000 円 | | |
| | 契 約 額 | 3,456,000 円 | | |
| 落 札 者 | 有限会社 石井自動車工業 | 代表取締役 石井 賢明 | | |