

平成22年1月29日執行 入札結果

当目番号	入札年月日	工事番号	工事名	路線名	工事場所	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名条件付き
1	22.1.29	5-63	森林管理道整備事業林道小桧山早稲川線開設(第2回工事)	小桧山早稲川線	田村市常葉町早稲川字銅屋作地内	開設工事 L=320.0m W=3.0(4.0)m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	土木一式工事	29,000,000	1,450,000	30,450,000	株式会社 泉建設	代表取締役 吉田 栄一	条件付き
2	22.1.29	4-66	森林管理道整備事業林道山口線(施業道)開設(第2回)	林道山口線	田村市都路町古道字呼石地内	開設工事 L=589.0m W=2.0(3.0)m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	土木一式工事	42,900,000	2,145,000	45,045,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	条件付き
3	22.1.29	7-41	水量拡張事業菅谷地内配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市滝根町菅谷字糠塚前地内	配水管布設替工事測量設計業務 L=1,260m	平成22年 1月29日 平成22年 3月25日	業務委託	3,200,000	180,000	3,380,000	株式会社武田コンサルタント郡山支店	支店長 阿部 弘	指名
4	22.1.29	1-60	田村市船引保育所給食調理業務委託		田村市船引町船引字下川原地内	調理・献立作成業務一式	平成22年 1月29日 平成25年 3月31日	業務委託	20,160,000	1,008,000	21,168,000	株式会社 メフォス	代表取締役 梶原 俊彦	指名
5	22.1.29	1-61	田村市都路こども園給食調理業務委託		田村市都路町古道字遠下前地内	調理・献立作成業務一式	平成22年 1月29日 平成25年 3月31日	業務委託	18,900,000	945,000	19,845,000	株式会社 メフォス	代表取締役 梶原 俊彦	指名
6	22.1.29	1-62	田村市大越こども園給食調理業務委託		田村市大越町上大越字水神宮地内	調理・献立作成業務一式	平成22年 1月29日 平成25年 3月31日	業務委託	22,400,000	1,120,000	23,520,000	株式会社 メフォス	代表取締役 梶原 俊彦	指名
7	22.1.29	1-240	船引児童館防水修繕工事	船引児童館	田村市船引町船引字石田地内	玄関屋根防水 A=10.3㎡ 屋上屋根塗装 A=351㎡ 天井ボード張替 A=2.9㎡	平成22年 1月29日 平成22年 3月25日	建築工事	1,320,000	66,000	1,386,000	有限会社 マルサ佐藤建設	代表取締役 佐藤 要	指名
8	22.1.29	1-242	公共下水道事業管渠布設工事(船引字和尚坦第2地内)		田村市船引町船引字和尚坦地内	施工延長 L=62.5m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	下水道工事	2,800,000	140,000	2,940,000	有限会社 藤倉建設	代表取締役 宗像 倉義	指名
9	22.1.29	7-53	公共下水道関連上大越字元池第2地内配水管布設替工事		田村市大越町上大越字元池地内	配水管布設替工事 HPPEφ150~100 L=44.8m	平成22年 1月29日 平成22年 3月25日	上水道工事	7,600,000	380,000	7,980,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
10	22.1.29	7-54	道路改良工事関連市道中広土山口線水神宮地内配水管切廻工事		田村市大越町上大越字水神宮地内	配水管切廻し工事 HPPEφ150 L=10.9m	平成22年 1月29日 平成22年 3月25日	上水道工事	3,590,000	179,500	3,769,500	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
11	22.1.29	1-243	公共下水道事業管渠布設工事(上大越字元池第2地内)		田村市大越町上大越字元池地内	施工延長 L=39.5m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	下水道工事	4,650,000	232,500	4,882,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
12	22.1.29	3-40	地域活力基盤創造交付金事業市道入ノ作1号線道路改良工事(第2回工事)	市道入ノ作1号線	田村市大越町上大越字入ノ作地内	改良工 L=92.0m W=6.0(8.0)m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	土木一式工事	3,180,000	158,000	3,338,000	有限会社 白岩工務店	代表取締役 白岩 正一	指名
13	22.1.29	3-41	市道田子屋支線道路改良工事	市道田子屋支線	田村市大越町上大越字町地内	改良工 L=87.0m W=4.0(6.5)m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	土木一式工事	6,250,000	312,500	6,562,500	有限会社 武田工務店	代表取締役 武田 スサエ	指名
14	22.1.29	1-241	公共下水道事業舗装復旧工事(東部台五丁目地内)		田村市船引町東部台五丁目地内	舗装面積 A=2,386.1m	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	舗装工事	10,400,000	520,000	10,920,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
15	22.1.29	1-244	公共下水道事業舗装復旧工事(船引字和尚坦地内)		田村市船引町船引字和尚坦地内	舗装復旧面積 A=1,681.2㎡	平成22年 1月29日 平成22年 3月26日	舗装工事	6,790,000	339,500	7,129,500	株式会社 鈴船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名