

No	入札年月日	工事番号	工事名	路線・施設名	工事場所(納入先)	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	本庁部・行政局	課名	指名条件付き
1	H23.09.29	1-302	市道田和上線 宮川橋下部工工事	市道田和上線	常葉町常葉字宮川地内	橋梁下部工 N=1.0式	H24.03.26	土木工事	75,600,000	3,780,000	79,380,000	株式会社 渡辺建設	代表取締役 渡辺 正一	建設部	建設課	条件付き
2	H23.09.29	1-255	本庁舎建設予定地建物解体工事		船引町船引字畑添地内	解体工事一式(事務所・葉タバコ取扱上屋・詰所・車庫・外構・その他構造物)	H24.03.21	建築工事	30,500,000	1,525,000	32,025,000	田村産業 株式会社	代表取締役 渡辺 善隆	総務部	財政課	条件付き
3	H23.09.29	2-39	農道作前線農道維持修繕工事	農道作前線	滝根町菅谷字作前地内	アスカープ設置L=1,000.0m	H23.11.30	土木工事	2,200,000	110,000	2,310,000	白土工業 有限会社	代表取締役 白土 謙一	滝根行政局	産業建設課	指名
4	H23.09.29	8-42	おもいやり駐車場区画線工事(東工区)		滝根町外3町地内	身障者駐車場区画線工事 24箇所	H23.11.30	土木工事	3,000,000	150,000	3,150,000	白土工業 有限会社	代表取締役 白土 謙一	総務部	財政課	指名
5	H23.09.29	2-35	きめ細かな交付金事業 入新田地区地下式防火水槽設置工事		滝根町神保字入新田地内	地下式防火水槽 N=1基	H23.12.28	土木工事	3,400,000	170,000	3,570,000	有限会社 柳沼企業	代表取締役 柳沼 昌寿	滝根行政局	産業建設課	指名
6	H23.09.29	1-304	社会資本整備総合交付金事業 市道湯田線道路改良工事(第2回工事)	市道湯田線	大越町上大越字湯田地内	延長L=56.0m 幅員W=6.0(9.5)m	H24.03.23	土木工事	9,500,000	475,000	9,975,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	建設部	建設課	指名
7	H23.09.29	3-37	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 林道長根大堀線道路維持修繕工事	林道長根大堀線	大越町牧野字長根地内	舗装工A=2,818㎡ 側溝整備工(新設及び撤去再設置含む)L=346m	H23.12.28	舗装工事	9,300,000	465,000	9,765,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	大越行政局	産業建設課	指名
8	H23.09.29	1-312	市道古道線(阿園平)舗装新設工事	市道古道線	都路町古道字阿園平地内	舗装工 延長L=190.0m 幅員W=3.0(4.0)m	H24.03.23	舗装工事	9,400,000	470,000	9,870,000	有限会社 渡辺組	代表取締役 渡辺 政一	建設部	建設課	指名
9	H23.09.29	1-313	市道芹ヶ沢橋向線道路改良舗装工事	市道芹ヶ沢橋向線	都路町古道字芹ヶ沢地内	改良工 延長L=180.0m 舗装工 延長L=180.0m 幅員W=4.0(5.0)m	H24.03.23	土木工事	19,000,000	950,000	19,950,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	建設部	建設課	指名
10	H23.09.29	1-315	市道大堰停車場線道路改良工事	市道大堰停車場線	大越町上大越字久保田地内	改良延長L=140.0m 幅員W=4.0(5.0)m	H24.02.24	土木工事	23,800,000	1,190,000	24,990,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	建設部	建設課	指名
11	H23.09.29	7-21	水道施設保全改修 入水ポンプ場更新工事		滝根町菅谷字杏子地内	ポンプ場施設更新一式	H24.03.16	上水道工事	27,000,000	1,350,000	28,350,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	水道事業所		指名
12	H23.09.29	7-22	基幹改良事業 県道上移常葉線送水管布設替工事		常葉町久保字百目木地内	配水管布設替工事 HPPE φ150 L=301.00m 舗装復旧工 A=1110.0㎡	H24.03.16	上水道工事	14,200,000	710,000	14,910,000	株式会社 泉建設	代表取締役 吉田 栄一	水道事業所		指名
13	H23.09.29	1-9	公共下水道事業管渠布設工事 (東部台三丁目第1地内)		船引町東部台三丁目地内	施工延長(当初)L=408.00m (補助事業φ150塩ビ管L=382.00m) (単独事業φ150塩ビ管L=26.00m)	H24.02.29	下水道工事	21,400,000	1,070,000	22,470,000	株式会社 トリアス	代表取締役 秋田 佳一	建設部	下水道課	指名
14	H23.09.29	1-316	市道鳥足台ノ前線外2路線簡易舗装工事	市道鳥足台ノ前線外2路線	船引町今泉字台ノ前地内	舗装工 L=945.0m W=2.0~3.6m	H24.01.20	舗装工事	9,250,000	462,500	9,712,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	建設部	建設課	指名
15	H23.09.29	1-310	公共下水道事業管渠布設工事 (船引字石崎地内)		船引町船引字石崎地内	施工延長(当初)L=245.50m (補助事業φ150塩ビ管L=228.50m) (単独事業φ150塩ビ管L=17.00m)	H23.12.16	下水道工事	11,300,000	565,000	11,865,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	建設部	下水道課	指名
16	H23.09.29	1-317	農用地等災害復旧事業41-1025 北ノ作地区		船引町上移字北ノ作地内	41-1025 船引町 北ノ作地区道路L=181m	H24.02.20	土木工事	4,150,000	207,500	4,357,500	有限会社 日秀建設	代表取締役 渡辺 秀則	産業部	農林課	指名
17	H23.09.29	1-318	農用地等災害復旧事業41-1026 上道第1地区		船引町上移字上道地内	41-1026 船引町 上道第1地区道路L=133m	H24.02.20	土木工事	4,450,000	222,500	4,672,500	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	産業部	農林課	指名
18	H23.09.29	1-320	農用地等災害復旧事業41-1028 上道第3地区		船引町上移字上道地内	41-1028 船引町 上道第3地区道路L=90m	H23.12.26	土木工事	2,430,000	121,500	2,551,500	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	産業部	農林課	指名
19	H23.09.29	1-321	農用地等災害復旧事業41-1029 上道第4地区		船引町上移字上道地内	41-1029 船引町 上道第4地区道路L=64m	H23.12.26	土木工事	2,160,000	108,000	2,268,000	有限会社 カトウノ興業	代表取締役 上遠野 尊文	産業部	農林課	指名
20	H23.09.29	8-43	おもいやり駐車場区画線工事(西工区)		船引町 地内	身障者駐車場区画線工事 11箇所	H23.11.30	土木工事	1,400,000	70,000	1,470,000	有限会社 松崎工業	代表取締役 松崎 一矢	総務部	財政課	指名
21	H23.09.29	1-96	市道陣場線橋梁詳細設計業務委託	市道陣場線	常葉町常葉字荻ノ目地内	橋梁詳細設計業務 N=1.0式	H24.02.24	業務委託	8,000,000	400,000	8,400,000	株式会社 郡山測量設計社田村支店	支店長 遠藤 庄二	建設部	建設課	指名

No	入札年月日	工事番号	工事名	路線・施設名	工事場所(納入先)	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	本庁部・行政局	課名	指名条件付き
22	H23.09.29	8-47	田村市役所本庁舎建設地質調査業務委託		船引町船引字畑添地内	地質調査業務一式 ホーリング調査 66mm 15m×4本 ホーリング調査 86mm 30m×1本 標準貫入試験 80回 PS検層(板叩き法)L=30m 常時微動測定一式	H23.12.22	業務委託	9,200,000	460,000	9,660,000	株式会社 福島地下開発	代表取締役 須藤 和徳	総務部	財政課	指名
23	H23.09.29	8-40	田村市公用車購入(軽トラック)		船引町船引字馬場川原地内	公用車(軽トラック)1台	H23.12.20	備品購入	670,000	33,500	703,500	(有)常葉モーター	代表取締役 紺野 清一	総務部	財政課	指名
24	H23.09.29	8-41	田村市公用車購入(軽自動車)		船引町船引字馬場川原地内	公用車(軽自動車)1台	H23.12.20	備品購入	790,000	39,500	829,500	(有)常葉モーター	代表取締役 紺野 清一	総務部	財政課	指名