

平成24年9月27日執行 入札結果一覧表

No	工 事 名	路線・施設名	工事場所 (納入先)	工事の概要	工 期	工事種別	落 札 金 額	落札者(業者名)	(氏 名)	入札の方法
1	社会資本整備総合交付金事業 市道古道線歩車道改修工事(改良)	市道古道線	都路町古道字橋向地内	改良工 延長L=191.50m 幅員W=4.00(6.70~7.50)m	H25.02.28	土木工事	30,700,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	条件付き
2	旧下大越小学校施設解体工事	旧下大越小学校外	大越町下大越字町地内	校舎解体 W造2階建A=1,890㎡ 教員住宅 W造平屋建A=90㎡ プール解体 FRPプールA=250㎡	H25.03.26	建築工事	40,000,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	条件付き
3	社会資本整備総合交付金事業 市道湯田線舗装新設工事	市道湯田線	大越町下大越字川上地内	延長L=500.0m 幅員W=6.0(9.5)m	H25.03.25	舗装工事	24,100,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
4	遠山口地区農道整備工事		大越町上大越字遠山口地内	農道整備工 延長L=2,000.0m 幅員W=3.0~4.0m	H25.03.25	土木工事	25,100,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
5	市道陣場線道路改良工事	市道陣場線	常葉町常葉字陣場地内	改良工 延長L=348.9m 幅員W=5.5(7.0)m	H25.02.25	土木工事	27,800,000	株式会社 泉建設	代表取締役 吉田 栄一	指名
6	市道堂平線道路改良工事	市道堂平線	大越町上大越字後原地内	改良工 暫定延長L=408.0m 幅員W=4.0(5.0)m	H25.03.25	土木工事	18,100,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
7	市道田和上線道路改良工事	市道田和上線	常葉町常葉字宮川地内	改良工 延長L=177.68m 幅員W=5.5(9.25)m	H25.02.25	土木工事	25,500,000	株式会社 渡辺建設	代表取締役 渡辺 正一	指名
8	社会資本整備総合交付金事業 市道入ノ作1号線道路改良工事(第2回工事)	市道入ノ作1号線	大越町下大越字三斗蒔地内	改良工 延長L=195.2m 幅員W=6.0(8.0)m	H25.03.25	土木工事	19,700,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
9	市道駅前馬場線道路改良工事(第2回工事)	市道駅前馬場線	船引町船引字今年田地内	改良工 延長L=55.7m 幅員W=6.0(10.0)m	H25.03.25	土木工事	24,700,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
10	市道花木内石森線道路改良工事	市道花木内石森線	船引町文珠字洞地内	改良工 延長L=179.5m 幅員W=6.0(10.0)m	H25.02.28	土木工事	23,600,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
11	市道北ノ作線舗装新設工事	市道北ノ作線	船引町上移字北ノ作地内	延長L=168.0m 幅員W=5.5(7.0)m	H24.12.21	舗装工事	7,100,000	菊地建設 株式会社	代表取締役 菊地 寿夫	指名
12	道路改良関連 市道花木内石森線配水管布設替工事	市道花木内石森線	船引町文珠字洞地内	配水管布設替工事 HPPE φ 150 延長L=378.90m 仮設配管 φ 150 延長L=374.70m	H25.03.15	上水道工事	14,850,000	株式会社 マルシヨウ田母神	代表取締役 田母神 安代	指名
13	船引プール解体工事	船引プール	船引町船引字南町通地内	プール解体(付帯施設共)一式 休憩所建築A=12.4㎡	H25.03.19	建築工事	16,800,000	株式会社 鈴船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名
14	第2分団第2部ポンプ置場兼屯所新築工事	第2分団第2部ポンプ置場兼屯所	大越町栗出字中ノ内地内	木造・2F・建築面積A=31.44㎡・延床面積A=62.88㎡	H24.12.20	建築工事	8,400,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
15	基幹改良事業 県道上移常葉線送水管布設替第2回工事	県道上移常葉線	常葉町久保字向ノ前地内	送水管布設替工事 DIP-NS φ 150 L=211.696m 舗装本復旧工 A=801.0㎡	H25.03.15	上水道工事	11,300,000	株式会社 泉建設	代表取締役 吉田 栄一	指名
16	公共下水道事業管渠布設工事(東部台3丁目第4地内)		船引町東部台3丁目地内	施工延長L=100.30m (基幹事業 φ 150塩ビ管開削L=68.30m) (効果促進事業 φ 150塩ビ管開削L=32.00m)	H24.12.21	下水道工事	5,050,000	有限会社 松崎工業	代表取締役 松崎 一矢	指名
17	公共下水道事業管渠布設工事(春山字永畑地内)		船引町春山字永畑地内	施工延長L=40.00m (効果促進事業 φ 150塩ビ管開削L=40.00m)	H24.11.15	下水道工事	2,320,000	有限会社 日秀建設	代表取締役 渡辺 秀則	指名
18	市道柳内日向線道路改良工事	市道柳内日向線	船引町遠山沢字神ノ内地内	改良工 延長L=80.0m 幅員W=4.0(5.0)m	H25.03.25	土木工事	7,200,000	有限会社 掛田工務店	代表取締役 掛田 信一	指名
19	田村消防署移分駐所敷地造成工事	移分駐所	船引町上移字後田地内	敷地造成工A=1,315.0㎡	H24.11.30	土木工事	3,450,000	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	指名
20	市営住宅船引馬場団地3号棟屋上防水工事	市営住宅船引馬場団地	船引町船引字馬場地内	屋上防水工事 屋根塗膜防水A=426㎡	H24.12.21	建築工事	3,500,000	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
21	23年災道路災害復旧工事 第7016号 市道小滝沢線	市道小滝沢線	都路町古道字鳥伏地内	復旧延長L=55.5m 復旧幅員W=5.00~5.25m	H25.03.21	土木工事	5,900,000	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
22	市道鹿山線防火水槽補償工事	市道鹿山線	常葉町鹿山字向山地内	防火水槽設置N=1基	H25.01.18	土木工事	2,850,000	株式会社 渡辺住建工業	代表取締役 渡辺 一男	指名
23	市道仙台平和貢線 法面安全対策工事	市道仙台平和貢線	滝根町神俣字大滝根地内	嵩上げ擁壁 延長L=17.00m 高さH=0.85m 柵工 延長L=16.00m 高さH=1.50m	H24.12.14	土木工事	1,850,000	白土工業 有限会社	代表取締役 白土 謙一	指名
24	旧下大越小学校体育館改修工事	旧下大越小学校	大越町下大越字町地内	床・大引き・根太類撤去処分A=360㎡ 山砂敷V=252㎡	H24.12.21	建築工事	4,230,000	有限会社 山野辺工務店	代表取締役 山野辺 耕一	指名

平成24年9月27日執行 入札結果一覧表

No	工 事 名	路線・施設名	工事場所 (納入先)	工事の概要	工 期	工 事 種 別	落 札 金 額	落札者(業者名)	(氏 名)	入札の方法
25	市営住宅備前作団地外壁改修工事	市営住宅備前作団地	常葉町常葉字備前作地内	外壁改修 複層塗材A=1,214㎡	H24.12.21	塗装工事	6,000,000	有限会社 先崎塗装	代表取締役 先崎 正治	指名
26	水道施設保全改修 船引浄水場2系沈澱池操作盤更新工事	船引浄水場	船引町船引字上川原地内	2系統沈澱池操作盤更新工事一式	H25.02.28	電気設備工事	13,870,000	有限会社 大平電業社	代表取締役 筋内 和夫	指名
27	田村市道路台帳補正業務委託		市内一円	道路台帳補正、幅員補正、構造補正、関連路線修正一式	H25.03.25	業務委託	9,300,000	(株)郡山測量設計社 田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
28	市道田代線測量設計業務委託	市道田代線	船引町中山字田代地内	路線測量L=0.42km CBR試験調査N=2.0箇所 道路詳細設計L=0.42km	H25.03.25	業務委託	3,500,000	総合技術コンサルタント(株) 田村営業所	所長 南部 誠	指名
29	都路診療所放射線医療情報システム更新	都路診療所	都路町古道字寺下地内	放射線医療情報システム一式	H24.11.30	備品購入	3,100,000	コセキ(株)郡山営業所	所長 村上 慎	指名