

平成21年4月28日執行 入札結果

当目番号	入札年月日	工事番号	工事名	路線名	工事場所	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名条件付き
1	21.4.28	1-4	市道井堀光大寺線用地測量業務委託	市道井堀光大寺線	田村市船引町芦沢字猫台地内	延長 L=290.0m 幅員 W=5.5(7.0)m	平成21年 4月28日 平成21年 9月18日	業務委託	4,300,000	215,000	4,515,000	総合技術コンサルタンツ株式会社田村営業所	所長 南部 誠	指名
2	21.4.28	1-2	公立小学校耐震診断業務委託		田村市常葉町小椋山字梅ノ木下地内外	耐震診断業務(2次診断)	平成21年 4月28日 平成21年 9月30日	業務委託	3,900,000	195,000	4,095,000	桑原建築事務所	代表 桑原 俊幸	指名
3	21.4.28	1-3	公立中学校耐震診断業務委託		田村市大越町上大越字古町地内	耐震診断業務(2次診断) 大越中学校 A=755㎡	平成21年 4月28日 平成21年 8月28日	業務委託	1,170,000	58,500	1,228,500	桑原建築事務所	代表 桑原 俊幸	指名
4	21.4.28	7-7	公共下水道関連東部台一丁目地内外配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市船引町東部台一丁目地内外	測量業務委託 L=480m	平成21年 4月28日 平成21年 5月28日	業務委託	1,200,000	60,000	1,260,000	総合技術コンサルタンツ株式会社田村営業所	所長 南部 誠	指名
5	21.4.28	7-8	公共下水道関連上大越字水神宮地内外配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市大越町上大越字水神宮地内外	測量業務委託 L=540m	平成21年 4月28日 平成21年 5月28日	業務委託	1,000,000	50,000	1,050,000	総合技術コンサルタンツ株式会社田村営業所	所長 南部 誠	指名
6	21.4.28	7-9	石綿セメント管更新事業市道原線配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市船引町北鹿又字千保地内外	測量業務委託 L=1,220m	平成21年 4月28日 平成21年 7月24日	業務委託	1,440,000	72,000	1,512,000	新日本設計 株式会社 福島営業所	所長 野口 春美	指名
7	21.4.28	1-11	市道前田線舗装新設工事	市道前田線	田村市船引町北鹿又字金井神地内	延長 L=71.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成21年 4月28日 平成21年 8月 7日	舗装工事	3,080,000	154,000	3,234,000	株式会社 みなみ建設	代表取締役 宗像 伸二	指名
8	21.4.28	1-12	市道大木線舗装新設工事	市道大木線	田村市船引町北鹿又字大木前地内	延長 L=143.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成21年 4月28日 平成21年 8月 7日	舗装工事	4,600,000	230,000	4,830,000	株式会社 船船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名
9	21.4.28	1-14	公共下水道事業舗装復旧工事(東部台一丁目地内外)	市道畑添源次郎線外	田村市船引町東部台一丁目地内外	本復旧面積 A=5,170.30㎡	平成21年 4月28日 平成21年 8月28日	舗装工事	16,250,000	812,500	17,062,500	株式会社 船船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名
10	21.4.28	1-15	公共下水道事業舗装復旧工事(船引字八幡地内外)	市道平館線外	田村市船引町船引字八幡地内外	本復旧面積 A=3,022.10㎡	平成21年 4月28日 平成21年 8月 7日	舗装工事	10,700,000	535,000	11,235,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
11	21.4.28	1-9	市道北ノ作線道路改良工事	市道北ノ作線	田村市船引町上移字五斗蒔田地内	延長 L=240.0m 幅員 W=5.5(7.0)m	平成21年 4月28日 平成21年12月18日	土木一式工事	15,075,000	753,750	15,828,750	菊地建設 株式会社	代表取締役 菊地 寿夫	指名
12	21.4.28	1-10	市道水上線道路改良工事	市道水上線	田村市船引町芦沢字水上地内	延長 L=147.0m 幅員 W=6.0(10.0)m	平成21年 4月28日 平成21年10月23日	土木一式工事	10,550,000	527,500	11,077,500	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
13	21.4.28	1-13	市道大山柏塚線道路改良工事	市道大山柏塚線	田村市船引町石沢字柏塚地内	延長 L=160.0m 幅員 W=6.0(10.0)m	平成21年 4月28日 平成21年12月18日	土木一式工事	16,875,000	843,750	17,718,750	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名