

平成21年10月6日執行 入札結果

当目番号	入札年月日	工事番号	工事名	路線名	工事場所	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名条件付き
1	21.10.6	1-33	消防用ホースの購入		田村市船引町船引字馬場川原内地	消防用ホース 70本	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	備品購入	2,170,000	108,500	2,278,500	有限会社 渡辺鉄工消防用品	代表取締役 渡辺 治	指名
2	21.10.6	1-28	田村市公用車購入(軽乗用)		田村市船引町船引字馬場川原内地	軽乗用 3台	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	備品購入	3,420,000	171,000	3,591,000	大内自動車工業 株式会社	代表取締役 大内 公夫	指名
3	21.10.6	1-68	学校給食センター建築設計業務委託		田村市常葉町西向字菅田内地	給食センター棟(鉄骨造2階 延床面積=2,000㎡) 配達車庫(2トランク=10台収容)	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	業務委託	28,800,000	1,440,000	30,240,000	桑原建築事務所	代表 桑原 俊幸	指名
4	21.10.6	1-65	田村市立緑小学校屋内運動場耐力度調査業務委託		田村市船引町上移字根岸内地	緑小学校屋内運動場の耐力度調査業務	平成21年10月 6日 平成21年12月25日	業務委託	1,400,000	70,000	1,470,000	桑原建築事務所	代表 桑原 俊幸	指名
5	21.10.6	1-69	学校給食センター地質調査業務委託		田村市常葉町西向字菅田内地	機械ボーリング L=10m×3箇所 標準貫入試験 N=10回×3箇所	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	業務委託	2,300,000	115,000	2,415,000	新協地水 株式会社	代表取締役 佐藤 正基	指名
6	21.10.6	1-63	市道平線修繕測量設計業務委託	市道平線	田村市船引町上移字根岸内地	測量・設計 L=150m	平成21年10月 6日 平成21年12月18日	業務委託	3,000,000	150,000	3,150,000	総合技術コンサルタンツ株式会社田村営業所	所長 南部 誠	指名
7	21.10.6	1-70	田村市道路台帳補正業務委託	田村市全域	田村市市内一円	道路台帳補正業務	平成21年10月 6日 平成22年 3月26日	業務委託	3,450,000	172,500	3,622,500	株式会社 郡山測量設計社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
8	21.10.6	4-15	市道山口大槻線 測量設計補完業務委託	市道山口大槻線	田村市都路町岩井沢字日向内地	測量設計補完業務 一式	平成21年10月 6日 平成22年 3月19日	業務委託	2,500,000	125,000	2,625,000	株式会社 郡山測量設計社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
9	21.10.6	5-34	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道歩代田線測量設計業務委託	市道歩代田線	田村市常葉町西向字米粉原内地	測量延長 L=400m 設計延長 L=290m	平成21年10月 6日 平成22年 1月29日	業務委託	3,300,000	165,000	3,465,000	陸奥測量設計 株式会社	代表取締役 伊藤 清郷	指名
10	21.10.6	1-67	田村市畜場敷地測量設計業務委託	田村市畜場	田村市船引町船引字卯田ヶ作内地	面積 A=0.706ha	平成21年10月 6日 平成21年12月18日	業務委託	3,000,000	150,000	3,150,000	株式会社 郡山測量設計社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
11	21.10.6	1-141	市道深山線道路改良工事	市道深山線	田村市船引町門沢字礼場前内地	延長 L=54.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成21年10月 6日 平成21年12月22日	土木一式工事	2,937,000	146,850	3,083,850	マル武建設工業 株式会社	代表取締役 武田 幸子	指名
12	21.10.6	1-142	前田橋修繕工事	前田橋	田村市船引町船引字轄田地区	橋梁修繕 一式	平成21年10月 6日 平成21年12月21日	土木一式工事	3,650,000	182,500	3,832,500	株式会社 武藤工務店	代表取締役 武藤 勝久	指名
13	21.10.6	1-143	市道戸沢西向線道路側溝布設工事	市道戸沢・西向線	田村市船引町今泉宇字洞地区	側溝布設工 L=26.0m	平成21年10月 6日 平成21年12月21日	土木一式工事	2,700,000	135,000	2,835,000	マル武建設工業 株式会社	代表取締役 武田 幸子	指名
14	21.10.6	3-21	市道鳴神社線道路改良工事	市道鳴神社線	田村市大越町上大越字町内地	改良工 L=100.0m W=2.0m	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	土木一式工事	8,700,000	435,000	9,135,000	大和コウケン 株式会社	代表取締役 吉田 来	指名
15	21.10.6	3-25	市道古町線側溝整備工事	市道古町線	田村市大越町上大越字古町内地	側溝整備工 L=106.0m	平成21年10月 6日 平成21年12月25日	土木一式工事	2,970,000	148,500	3,118,500	有限会社 白岩工務店	代表取締役 白岩 正一	指名
16	21.10.6	4-55	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道大久保石橋線側溝修繕工事	市道大久保石橋線	田村市都路町古道字高橋内地	側溝布設 L=12.0m 集水樹 2基	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	土木一式工事	1,300,000	65,000	1,365,000	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
17	21.10.6	4-56	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道芦ヶ沢線側溝修繕工事	市道芦ヶ沢線	田村市都路町古道字芦ヶ沢内地	U型側溝(Ⅲ-A-i-500A) L=40.0m	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	土木一式工事	1,420,000	71,000	1,491,000	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
18	21.10.6	5-34	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道宇藤線舗装修繕工事	市道宇藤線	田村市常葉町山根字屋形内地	舗装延長 L=390m 舗装面積 A=1,365㎡	平成21年10月 6日 平成21年12月11日	舗装工事	2,820,000	141,000	2,961,000	株式会社 吉田重機工業	代表取締役 吉田 正信	指名
19	21.10.6	1-144	市営住宅神俣団地駐車場舗装第2回工事		田村市滝根町神俣字五林平内地	駐車場舗装工	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	舗装工事	3,220,000	161,000	3,381,000	白土工業 有限会社	代表取締役 白土 謙一	指名
20	21.10.6	4-54	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道強梨線舗装補修工事	市道強梨線	田村市都路町岩井沢字馬酔木沢内地	舗装補修 L=86.0m	平成21年10月 6日 平成21年12月10日	舗装工事	3,450,000	172,500	3,622,500	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
21	21.10.6	5-33	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道栃久保線舗装修繕工事	市道栃久保線	田村市常葉町久保字川久保内地	舗装延長 L=580m 舗装面積 A=2,030㎡	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	舗装工事	4,180,000	209,000	4,389,000	株式会社 渡辺住建工業	代表取締役 渡辺 一男	指名
22	21.10.6	2-26	滝根運動場公衆トイレ新築工事	滝根運動場	田村市滝根町神俣字河原内地	公衆トイレ新築 N=1棟	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	建築工事	7,800,000	390,000	8,190,000	桜田工業 株式会社	代表取締役 桜田 博良	指名
23	21.10.6	7-23	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業滝根地区消火栓修繕工事		田村市滝根町菅谷字猿内地内外	地上式消火栓修繕工事 5基	平成21年10月 6日 平成22年 1月20日	上水道工事	3,130,000	156,500	3,286,500	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
24	21.10.6	7-21	石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線江戸内地内配水管布設替工事		田村市船引町文珠字江戸内地内	配水管布設替工事 DIP-NSφ250 L=118.8m	平成21年10月 6日 平成22年 3月19日	上水道工事	12,600,000	630,000	13,230,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
25	21.10.6	7-20	石綿セメント管更新事業市道駅前馬場線下扇田内地内配水管布設替工事		田村市船引町船引字下扇田内地内	配水管布設替工事 DIP-NSφ250 L=177.7m	平成21年10月 6日 平成22年 3月19日	上水道工事	15,300,000	765,000	16,065,000	株式会社 大和田設備工業	代表取締役 大和田 茂	指名
26	21.10.6	2-30	地域活力基盤創造交付金事業市道大橋中広土線道路舗装新設工事	市道大橋中広土線	田村市滝根町神俣字弥五郎内地内	舗装工 L=125.0m W=6.0(8.0)m	平成21年10月 6日 平成22年 3月25日	舗装工事	6,850,000	342,500	7,192,500	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
27	21.10.6	1-139	公共下水道事業舗装復旧工事(西向字屋形内地)		田村市常葉町西向字屋形内地	舗装復旧面積 A=2,112.3㎡	平成21年10月 6日 平成21年12月18日	舗装工事	7,600,000	380,000	7,980,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	指名
28	21.10.6	3-23	田村市大越公民館身障者トイレ設置工事	大越公民館	田村市大越町上大越字元池内地	衛生器具取付工事 N=1式	平成21年10月 6日 平成21年11月30日	暖冷房衛生設備工事	1,530,000	76,500	1,606,500	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
29	21.10.6	7-22	石綿セメント管更新事業市道湯田線配水管布設替工事		田村市大越町上大越字湯田内地	配水管布設替工事 DIP-NSφ200 L=82.33m	平成21年10月 6日 平成22年 3月19日	上水道工事	11,700,000	585,000	12,285,000	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
30	21.10.6	1-140	市道砂子田2号線道路改良工事	市道砂子田2号線	田村市船引町船引字砂子田内地	延長 L=76.5m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成21年10月 6日 平成22年 3月19日	土木一式工事	8,680,000	434,000	9,114,000	マル武建設工業 株式会社	代表取締役 武田 幸子	指名
31	21.10.6	1-137	道整備交付金事業市道船引・三春インターアクセス線舗装新設工事(第3回工事)	市道船引・三春インターアクセス線	田村市船引町笹字立石内地	延長 L=472.9m 幅員 W=6.0(8.0)m	平成21年10月 6日 平成22年 3月26日	舗装工事	26,000,000	1,300,000	27,300,000	株式会社 春山建工社	代表取締役 渡辺 等	指名
32	21.10.6	1-125	公共下水道事業管渠布設工事(東部台五丁目第2地内)		田村市船引町東部台五丁目地内	施工延長 L=357.30m	平成21年10月 6日 平成22年 1月29日	下水道工事	17,200,000	860,000	18,060,000	株式会社 鈴船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名

平成21年10月6日執行 入札結果

当 日 番 号	入 札 年 月 日	工 事 番 号	工 事 名	路 線 名	工 事 場 所	工 事 の 概 要	工 期	工 事 種 別	落 札 金 額	落 札 金 額 の 消 費 税 相 当 額	契 約 額	落 札 者 (<small>業者名</small>)	(<small>氏名</small>)	指 名 条 件 付 き
33	21.10.6	1-126	公共下水道事業管渠布設工事(東部台四丁目第2地内)		田村市船引町東部台四丁目地内	施工延長 L=571.80m	平成21年10月6日 平成22年3月19日	下水道工事	25,900,000	1,295,000	27,195,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指 名
34	21.10.6	1-121	公共下水道事業管渠布設工事(上大越字水神宮第2地内)		田村市大越町上大越字水神宮地内	施工延長 L=191.60m	平成21年10月6日 平成21年12月18日	下水道工事	10,300,000	515,000	10,815,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指 名
35	21.10.6	1-138	市道中原1号線原橋下部工事		田村市大越町下大越字中原地内	橋梁下部工 A1橋台 N=1基 P1橋脚 N=1基	平成21年10月6日 平成22年3月25日	土木一式工事	26,700,000	1,335,000	28,035,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指 名
36	21.10.6	3-22	地域活力基盤創造交付金事業市道入ノ作1号線道路改良工事	市道入ノ作1号線	田村市大越町下大越字入ノ作地内	改良工 L=140.0m W=6.0(8.0)m	平成21年10月6日 平成22年2月26日	土木一式工事	21,950,000	1,097,500	23,047,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指 名
37	21.10.6	1-120	公共下水道事業管渠布設工事(上大越字水神宮第1地内)		田村市大越町上大越字水神宮地内	施工延長 L=249.00m	平成21年10月6日 平成22年2月19日	下水道工事	18,550,000	927,500	19,477,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指 名
38	21.10.6	5-32	地域活力基盤創造交付金事業市道定福山口線道路改良工事	市道定福山口線	田村市常葉町新田作字山口地内	改良工事 L=200.0m W=5.5(7.0)m	平成21年10月6日 平成22年3月26日	土木一式工事	26,400,000	1,320,000	27,720,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	指 名