

平成21年10月27日執行 入札結果

当目番号	入札年月日	工事番号	工事名	路線名	工事場所	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名条件付き
1	21.10.27	1-159	まちづくり交付金事業市道駅前通り線道路改良舗装工事	船引駅周辺地区	田村市船引町船引字五升車地内	改良舗装 L=36.0m W=12.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月25日	土木一式工事	28,850,000	1,442,500	30,292,500	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	条件付き
2	21.10.27	1-150	旧今泉小学校校長住宅解体工事		田村市船引町今泉字堀之内地内	旧校長住宅解体工事 A=65.1㎡	平成21年10月27日 平成22年 1月20日	建築工事	1,200,000	60,000	1,260,000	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
3	21.10.27	1-154	田村市立船引小学校体育館床修繕工事		田村市船引町船引字南元町地内	床張替修繕 A=80.0㎡	平成21年10月27日 平成21年12月25日	建築工事	1,650,000	82,500	1,732,500	有限会社 マルサ佐藤建設	代表取締役 佐藤 要	指名
4	21.10.27	1-155	田村市立船引小学校体育館屋根修繕工事		田村市船引町船引字南元町地内	屋根修繕 A=127.6㎡	平成21年10月27日 平成21年12月25日	建築工事	3,850,000	192,500	4,042,500	有限会社 マルサ佐藤建設	代表取締役 佐藤 要	指名
5	21.10.27	1-161	市道雁乃作土樋線側溝布設工事	市道雁乃作土樋線	田村市船引町北移字北浦地区	側溝布設 L=120.0m	平成21年10月27日 平成21年12月21日	土木一式工事	3,130,000	156,500	3,286,500	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	指名
6	21.10.27	1-162	市道片曾根線側溝布設工事	市道片曾根線	田村市船引町船引字山ノ内地内	側溝布設 L=114.0m	平成21年10月27日 平成21年12月21日	土木一式工事	3,220,000	161,000	3,381,000	有限会社 松崎工業	代表取締役 松崎 一矢	指名
7	21.10.27	1-164	市道駅前馬場線舗装修繕工事	市道駅前馬場線	田村市船引町船引字今年田地区	舗装修繕 L=370.0m	平成21年10月27日 平成21年12月21日	舗装工事	3,150,000	157,500	3,307,500	株式会社 武藤工務店	代表取締役 武藤 勝久	指名
8	21.10.27	7-31	石綿セメント管更新事業市道沼ノ下1号地内配水管布設替工事		田村市船引町北鹿又字沼ノ下地内	配水管布設替工事 HPPEφ75 L=71.11m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	1,980,000	99,000	2,079,000	有限会社 松崎工業	代表取締役 松崎 一矢	指名
9	21.10.27	7-26	公共下水道関連上大越字水神宮第2地内配水管新設工事		田村市大越町上大越字水神宮地内	配水管布設替工事 HPPEφ100 L=176.7m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	2,750,000	137,500	2,887,500	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
10	21.10.27	1-146	公共下水道事業管渠布設工事(神俣学園第1地内)		田村市滝根町神俣学園地内	施工延長 L=82.0m	平成21年10月27日 平成22年 1月15日	下水道工事	4,700,000	235,000	4,935,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
11	21.10.27	4-53	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業下田地区用排水路整備工事	下田地区用排水路	田村市都路町岩井沢字下田地内	用排水路 L=442.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月23日	土木一式工事	7,850,000	392,500	8,242,500	株式会社 東友建設	代表取締役 赤石沢 善正	指名
12	21.10.27	4-62	市道古道線道路改良舗装工事	市道古道線	田村市都路町古道字阿園平地内	道路改良舗装工事 L=180.0m W=3.0(4.0)m	平成21年10月27日 平成22年 3月25日	土木一式工事	8,300,000	415,000	8,715,000	有限会社 たむら農建	代表取締役 渡辺 洋子	指名
13	21.10.27	2-33	市道一ノ坪あぶくま洞線排水路整備工事	市道一ノ坪あぶくま洞線	田村市滝根町神俣字糠塚地内	排水路敷設 L=146.0m	平成21年10月27日 平成22年 2月25日	土木一式工事	4,350,000	217,500	4,567,500	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
14	21.10.27	3-29	地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業市道山口遠上線側溝整備工事(第2回)	市道山口遠上線	田村市大越町上大越字中広土地内	側溝整備 L=150.0m	平成21年10月27日 平成22年 2月26日	土木一式工事	3,020,000	151,000	3,171,000	有限会社 山野辺工務店	代表取締役 山野辺 耕一	指名
15	21.10.27	2-34	市道金屋五林平線排水路敷設工事	市道金屋五林平線	田村市滝根町管谷字糠塚前地内	排水路敷設 L=40.0m	平成21年10月27日 平成22年 2月25日	土木一式工事	1,270,000	63,500	1,333,500	有限会社 大辨物産	代表取締役 郡司 昇	指名
16	21.10.27	2-35	市道声畑原屋敷線擁壁補修工事	市道声畑原屋敷線	田村市滝根町管谷字三郎内地内	重力式擁壁補修 L=22.0m	平成21年10月27日 平成22年 2月25日	土木一式工事	2,350,000	117,500	2,467,500	有限会社 柳沼企業	代表取締役 柳沼 昌寿	指名
17	21.10.27	3-26	市道駅前湯田線側溝整備工事	市道駅前湯田線	田村市大越町上大越字町地内	側溝整備 L=90.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月12日	土木一式工事	2,160,000	108,000	2,268,000	有限会社 白岩工務店	代表取締役 白岩 正一	指名
18	21.10.27	3-27	地域活力基盤創造交付金事業市道湯田線補償工事(市営住宅解体)	市道湯田線	田村市大越町上大越字湯田地内	市営住宅解体工事 N=10.0棟	平成21年10月27日 平成22年 2月26日	建築工事	5,250,000	262,500	5,512,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
19	21.10.27	1-148	大越幼児施設(仮称)外構工事		田村市大越町上大越字水神宮地内	外構工事一式 遊具5ヶ所 砂場3ヶ所 駐車場舗装・芝張り	平成21年10月27日 平成22年 3月25日	建築工事	16,800,000	840,000	17,640,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
20	21.10.27	2-32	滝根公民館屋上防水改修工事	滝根公民館	田村市滝根町神俣字町地内	屋上防水改修工事 N=一式	平成21年10月27日 平成22年 3月10日	建築工事	7,950,000	397,500	8,347,500	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
21	21.10.27	1-158	地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線舗装新設工事(第3回工事)	市道堰田線	田村市船引町船引字四斗蒔田地内	延長 L=240.0m 幅員 W=6.0(10.0)m	平成21年10月27日 平成22年 3月26日	舗装工事	12,550,000	627,500	13,177,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
22	21.10.27	1-157	地域活力基盤創造交付金事業市道堰田線舗装新設工事(第2回工事)	市道堰田線	田村市船引町船引字堰田地内	延長 L=400.0m 幅員 W=6.0(10.0)m	平成21年10月27日 平成22年 3月26日	舗装工事	21,200,000	1,060,000	22,260,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
23	21.10.27	1-160	まちづくり交付金事業船引駅前広場駐車場舗装工事	船引駅周辺地区	田村市船引町船引字上田中地内	舗装工 A=918.0㎡	平成21年10月27日 平成22年 3月25日	舗装工事	6,950,000	347,500	7,297,500	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
24	21.10.27	1-156	公共下水道事業舗装復旧工事(東部台二丁目地内)		田村市船引町東部台二丁目地内	舗装復旧面積 A=1,578.0㎡	平成21年10月27日 平成22年 1月29日	舗装工事	8,190,000	409,500	8,599,500	菊地建設 株式会社	代表取締役 菊地 寿夫	指名
25	21.10.27	1-163	市道石崎源次郎線舗装修繕工事	市道石崎源次郎線	田村市船引町船引字石崎地区	舗装修繕 L=410.0m	平成21年10月27日 平成21年12月21日	舗装工事	5,640,000	282,000	5,922,000	田村産業 株式会社	代表取締役 渡辺 善隆	指名
26	21.10.27	1-147	公共下水道事業管渠布設工事(東部台四丁目第1地内)		田村市船引町東部台四丁目地内	施工延長 L=280.85m	平成21年10月27日 平成22年 2月19日	下水道工事	14,900,000	745,000	15,645,000	田村産業 株式会社	代表取締役 渡辺 善隆	指名
27	21.10.27	7-38	国道349号線配水管移設工事		田村市船引町船引字源次郎地内	配水管移設工事 HIVPφ200 L=216m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	8,300,000	415,000	8,715,000	株式会社 大和田設備工業	代表取締役 大和田 茂	指名
28	21.10.27	7-32	石綿セメント管更新事業大山原地内配水管布設替工事		田村市船引町北鹿又字大久保地内	配水管布設替工事 HPPEφ100 L=119.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	4,500,000	225,000	4,725,000	株式会社 伸和商会	代表取締役 安瀬 享	指名
29	21.10.27	7-25	公共下水道関連上大越字水神宮第1地内配水管布設替工事		田村市大越町上大越字水神宮地内	配水管布設替工事 HPPEφ150~φ100 L=219.5m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	13,350,000	667,500	14,017,500	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
30	21.10.27	7-29	石綿セメント管更新事業市道山口遠上線導水管布設替工事		田村市大越町上大越字大日前地内	導水管布設替工事 HPPEφ100 L=307.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	5,740,000	287,000	6,027,000	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
31	21.10.27	7-33	水量拡張事業管谷字入水地内配水管布設替工事		田村市滝根町管谷字入水地内	配水管布設替工事 HPPEφ150~φ100 L=239.76m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	9,400,000	470,000	9,870,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
32	21.10.27	7-35	水量拡張事業広瀬字作地内配水管布設替工事		田村市滝根町広瀬字作地内	配水管布設替工事 HPPEφ150 L=237.3m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	9,650,000	482,500	10,132,500	榎田工業 株式会社	代表取締役 榎田 博良	指名

平成21年10月27日執行 入札結果

当 日 番 号	入 札 年 月 日	工 事 番 号	工 事 名	路 線 名	工 事 場 所	工 事 の 概 要	工 期	工 事 種 別	落 札 金 額	落 札 金 額 の 消 費 税 相 当 額	契 約 額	落 札 者 ( 業 者 名 )	( 氏 名 )	指 名 条 件 付 き
33	21.10.27	7-37	水量拡張事業滝根浄水場配水池新設工事(第1期)		田村市滝根町神俣字入新田内	滝根浄水場配水池 1基	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	10,900,000	545,000	11,445,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指 名
34	21.10.27	7-28	石綿セメント管更新事業市道湯田葉ノ木平線大田立地内配水管布設替工事		田村市大越町上大越字大田立地内	配水管布設替工事 DIP-NSφ200 L=206.4m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	9,400,000	470,000	9,870,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指 名
35	21.10.27	7-30	石綿セメント管更新事業市道山口上線配水管布設替工事		田村市大越町上大越字大日前地内	配水管布設替工事 DIP-NSφ250 L=62.04m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	7,940,000	397,000	8,337,000	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指 名
36	21.10.27	7-34	水量拡張事業菅谷字小入水地内配水管布設替工事		田村市滝根町菅谷字小入水地内	配水管布設替工事 HPPEφ150 L=116.37m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	6,370,000	318,500	6,688,500	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指 名
37	21.10.27	7-36	水量拡張事業菅谷字沼ノ沢地内配水管布設替工事		田村市滝根町菅谷字沼ノ沢地内	配水管布設替工事 HPPEφ150~φ100 L=264.25m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	上水道工事	9,780,000	489,000	10,269,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指 名
38	21.10.27	1-149	市道曲田線道路改良工事(第3回工事)		田村市大越町上大越字水神宮地内	改良工 L=85.0m 舗装工 L=85.0m	平成21年10月27日 平成22年 3月25日	土木一式工事	21,300,000	1,065,000	22,365,000	榎田工業 株式会社	代表取締役 榎田 博良	指 名
39	21.10.27	4-61	地域活力基盤創造交付金事業市道古道線歩車道改修工事	市道古道線	田村市都路町古道字遠下前地内	歩車道改修工事 L=84.50m W=4.00(6.70~7.50)m	平成21年10月27日 平成22年 3月23日	土木一式工事	24,300,000	1,215,000	25,515,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	指 名
40	21.10.27	3-28	地域活力基盤創造交付金事業市道湯田線道路改良工事	市道湯田線	田村市大越町上大越字湯田地内	改良・舗装工 L=70.0m W=6.0(9.5)m	平成21年10月27日 平成22年 3月26日	土木一式工事	16,800,000	840,000	17,640,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指 名
41	21.10.27	1-36	大越幼児施設(仮称)建築に係る厨房備品購入		田村市大越町上大越字水神宮地内	厨房機器一式	平成21年10月27日 平成22年 1月29日	備品購入	6,500,000	325,000	6,825,000	福島7イホー調理機株式会社 田村営業所	所長 渡辺 秀忠	指 名
42	21.10.27	1-35	田村市公用車購入(小型乗用)		田村市船引町船引馬場川原地内	小型乗用 1台	平成21年10月27日 平成22年 1月29日	備品購入	1,693,000	84,650	1,777,650	有限会社 石井自動車工業	代表取締役 石井 賢明	指 名
43	21.10.27	7-24	水道施設保全改修船引浄水場1系沈殿池電装設備盤更新工事		田村市船引町船引上川原地内	沈殿地盤更新 一式	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	電気設備工事	7,100,000	355,000	7,455,000	株式会社 三浦電設	代表取締役 三浦 裕	指 名
44	21.10.27	1-76	長寿命化橋梁点検業務委託	田村市全域	市内一円	橋梁点検業務一式	平成21年10月27日 平成22年 3月26日	業務委託	6,900,000	345,000	7,245,000	株式会社 郡山測量設計社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指 名
45	21.10.27	7-35	石綿セメント管更新事業市道船引大越小野線外配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市船引町今泉地内	配水管布設替工事測量設計業務 L=1,580m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	業務委託	6,000,000	300,000	6,300,000	総合技術コンサルタンツ株式会社田村営業所	所長 南部 誠	指 名
46	21.10.27	7-36	石綿セメント管更新事業市道山口上線外配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市大越町上大越字中広土地内	配水管布設替工事測量設計業務 L=1,840m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	業務委託	7,200,000	360,000	7,560,000	株式会社7-han設計	代表取締役 高橋 晃一	指 名
47	21.10.27	7-37	水量拡張事業広瀬字赤沼地内外配水管布設替工事測量設計業務委託		田村市滝根町広瀬字赤沼地内外	配水管布設替工事測量設計業務 L=2,000m	平成21年10月27日 平成22年 3月19日	業務委託	7,900,000	395,000	8,295,000	株式会社武田コンサルタント郡山支店	支店長 阿部 弘	指 名