

平成22年4月27日執行 入札結果

当日 番号	入札 年月日	工事 番号	工 事 名	路 線・施 設 名	工 事 場 所	工 事 の 概 要	工 期	工事種別	落札金額	落札金額の 消費税相当 額	契約額	落札者(業者名)	(氏 名)	指 名 条件付き
1	H22.4.27	1-1	市道運動公園東線舗装新設工事(第1回工事)	市道 運動公園東線	田村市船引町船引字三本柵地内	延長 L=480.0m 幅員 W=6.0(8.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 8月31日	舗装工事	27,500,000	1,375,000	28,875,000	秀和建設株式会社	代表取締役 吉田幸司	指 名
2	H22.4.27	1-2	市道運動公園東線舗装新設工事(第2回工事)	市道 運動公園東線	田村市船引町船引字三本柵地内	延長 L=397.3m 幅員 W=6.0(8.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 8月31日	舗装工事	27,500,000	1,375,000	28,875,000	秀和建設株式会社	代表取締役 吉田幸司	指 名
3	H22.4.27	1-8	市道水上線舗装新設工事	市道 水上線	田村市船引町芦沢字夜討内地内	延長 L=389.0m 幅員 W=6.0(10.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 8月31日	舗装工事	23,000,000	1,150,000	24,150,000	秀和建設株式会社	代表取締役 吉田幸司	指 名
4	H22.4.27	1-6	田村市立緑小学校敷地造成工事	緑小学校	田村市船引町上移字根岸地内	造成工事 擁壁工 L=150.0m 防災施設工 N=一式	平成22年 4月28日 平成23年 3月25日	土木工事	24,700,000	1,235,000	25,935,000	菊地建設株式会社	代表取締役 菊地寿夫	指 名
5	H22.4.27	2-1	あぶくま洞切り羽浮石除去保安委託	あぶくま洞		切り羽浮石除去一式	平成22年 4月28日 平成22年10月29日	業務委託	3,550,000	177,500	3,727,500	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部節雄	指 名
6	H22.4.27	1-3	市道大六線道路改良工事	市道 大六線	田村市船引町南移字大六地内	延長 L=75.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 9月30日	土木工事	8,700,000	435,000	9,135,000	有限会社助川土木	代表取締役 助川秀俊	指 名
7	H22.4.27	1-4	市道柳内日向線道路改良工事	市道 柳内日向線	田村市船引町掘越字太夫内地内	延長 L=30.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 9月30日	土木工事	2,550,000	127,500	2,677,500	有限会社掛田工務店	代表取締役 掛田信一	指 名
8	H22.4.27	1-5	市道追分文珠上線道路改良工事	市道 追分文珠上線	田村市船引町文珠字上地内	延長 L=80.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 9月30日	土木工事	3,600,000	180,000	3,780,000	株式会社武藤工務店	代表取締役 武藤勝久	指 名
9	H22.4.27	1-7	市道台1号線道路改良工事	市道 台1号線	田村市船引町長外路字五合水地内	延長 L=80.0m 幅員 W=4.0(5.0)m	平成22年 4月28日 平成22年 8月31日	土木工事	2,650,000	132,500	2,782,500	有限会社日秀建設	代表取締役 渡辺秀則	指 名
10	H22.4.27	8-4	船引コミュニティプラザ健康増進運動器具購入	船引コミュニティプラザ		健康増進運動器具	平成22年 4月28日 平成22年 6月21日	備品購入	1,800,000	90,000	1,890,000	有限会社スポーツショップワタナベ	代表取締役 渡辺 弘	指 名
11	H22.4.27	8-3	あぶくま洞管理事務所営業車購入			営業用自動車購入	平成22年 4月28日 平成22年 5月31日	備品購入	1,360,000	68,000	1,428,000	大内自動車工業株式会社	代表取締役 大内公夫	指 名
12	H22.4.27	1-8	田村市航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務委託			航空写真撮影及びデジタルオルソ作成 家屋形状図化固定資産情報システム機器導入	平成22年 4月28日 平成22年12月20日	業務委託	24,400,000	1,220,000	25,620,000	株式会社バスコ福島支店	支店長 堀井 謙	指 名
13	H22.4.27	1-4	田村農業振興地域整備計画策定業務委託	農業振興地域		基礎資料作成、基礎資料付図作成、農業振興地域整備計画(案)作成、農業振興整備計画付図	平成22年 4月28日 平成23年 3月28日	業務委託	7,800,000	390,000	8,190,000	株式会社バスコ福島支店	支店長 堀井 謙	指 名

