

当日 番号	入札 年月日	工事 番号	工 事 名	路 線・施 設 名	工 事 場 所 (納入先)	工 事 の 概 要	工 期	工事種別	落札金額	落札金額の 消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏 名)	指 名 条件付き
1	H22.6.29	1-55	市道曲田線道路改良工事(第1回工事)	市道曲田線	大越町上大越字中広土地内	延長 L=255.4m 幅員 W=6.0(9.5)m	平成22年 6月30日 平成23年 2月25日	土木工事	33,400,000	1,670,000	35,070,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	条件付き
2	H22.6.29	1-90	町村市立緑小学校屋内運動場改築電気設備工事	緑小学校	船引町上移字根岸地内	電気設備工事一式	平成22年 6月30日 平成23年 2月28日	電気設備工事	8,790,000	439,500	9,229,500	有限会社 大平電業社	代表取締役 箭内 和夫	指名
3	H22.6.29	7-15	山根配水池流量計更新工事	山根配水池	常葉町山根字月ノ田地内	山根配水池内流量計更新工事 2基	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	電気設備工事	3,800,000	190,000	3,990,000	矢吹電気工事	矢吹 孔市	指名
4	H22.6.29	7-16	船引浄水場第1水源取水量計設置工事	船引浄水場第1水源	船引町船引字落合地内外	取水量計 一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	電気設備工事	5,800,000	290,000	6,090,000	有限会社 三輪電設	代表取締役 三輪 善治	指名
5	H22.6.29	3-8	大越行政局庁舎及びおおいふさと館下水道接続工事	大越行政局庁舎及びおおいふさと館	大越町上大越字水神宮地内	下水道接続 N=一式	平成22年 6月30日 平成22年 8月31日	暖冷房衛生設	2,550,000	127,500	2,677,500	桜田工業 株式会社	代表取締役 桜田 博良	指名
6	H22.6.29	1-68	船引中学校公共下水道接続工事	船引中学校	船引町東部台二丁目地内	下水道接続 L=155m	平成22年 6月30日 平成22年 8月24日	暖冷房衛生設	7,300,000	365,000	7,665,000	株式会社 マルショウ田母神	代表取締役 田母神 安代	指名
7	H22.6.29	1-76	都路中学校給食搬入口設置工事	都路中学校	都路町古道字北町地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	3,400,000	170,000	3,570,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	指名
8	H22.6.29	1-71	芦沢小学校給食搬入口設置工事	芦沢小学校	船引町芦沢字大越地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	1,590,000	79,500	1,669,500	株式会社 みなみ建設	代表取締役 宗像 伸二	指名
9	H22.6.29	1-72	船引南小学校給食搬入口設置工事	船引南小学校	船引町堀越字丸森地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	1,800,000	90,000	1,890,000	有限会社 掛田工務店	代表取締役 掛田 信一	指名
10	H22.6.29	1-73	船引小学校給食搬入口設置工事	船引小学校	船引町船引字南元町地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	2,450,000	122,500	2,572,500	有限会社 三浦建築	代表取締役 三浦 一夫	指名
11	H22.6.29	1-74	瀬川小学校給食搬入口設置工事	瀬川小学校	船引町新館字軽井沢地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	2,260,000	113,000	2,373,000	有限会社 マルサ佐藤建設	代表取締役 佐藤 要	指名
12	H22.6.29	1-75	要田小学校給食搬入口設置工事	要田小学校	船引町要田字要田地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	3,880,000	194,000	4,074,000	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
13	H22.6.29	1-80	美山小学校体育館雨漏り修繕工事	美山小学校	船引町北鹿又字後和田地内	防水工事(シーリング)一式	平成22年 6月30日 平成22年 8月24日	建築工事	1,230,000	61,500	1,291,500	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
14	H22.6.29	1-81	船引小学校体育館ギャラリー雨漏り修繕工事	船引小学校	船引町船引字南元町地内	防水工事(シーリング)一式	平成22年 6月30日 平成22年 8月24日	建築工事	1,280,000	64,000	1,344,000	有限会社 三浦建築	代表取締役 三浦 一夫	指名
15	H22.6.29	1-82	船引南中学校外壁タイル修繕工事	船引南中学校	船引町堀越字丸森地内	外壁タイル改修 1,113枚	平成22年 6月30日 平成22年 8月24日	建築工事	1,940,000	97,000	2,037,000	有限会社 掛田工務店	代表取締役 掛田 信一	指名
16	H22.6.29	1-83	旧今泉駐在所解体工事	旧今泉駐在所	船引町今泉字堀ノ内地内	解体工事 N=1棟 A=76.1㎡	平成22年 6月30日 平成22年 8月31日	建築工事	1,250,000	62,500	1,312,500	株式会社 武藤工務店	代表取締役 武藤 勝久	指名
17	H22.6.29	1-84	瀬川出張所屋根・外壁塗装工事	瀬川出張所	船引町新館字下地内	屋根・外壁塗装一式	平成22年 6月30日 平成22年 9月30日	建築工事	2,990,000	149,500	3,139,500	有限会社 マルサ佐藤建設	代表取締役 佐藤 要	指名
18	H22.6.29	1-70	旧大越保育所敷地整地工事	旧大越保育所	大越町上大越字元池地内	敷地整地工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 12月22日	土木工事	7,900,000	395,000	8,295,000	有限会社 武田工務店	代表取締役 武田 スサエ	指名
19	H22.6.29	1-85	市道秋山田線道路改良工事	市道秋山田線	船引町新館字曲山地内	改良工(暫定) L=40.0m	平成22年 6月30日 平成22年 11月30日	土木工事	4,460,000	223,000	4,683,000	有限会社 松崎工業	代表取締役 松崎 一矢	指名
20	H22.6.29	7-14	水量拡張事業 市道沼ノ沢線 舗装本復旧工事	市道沼ノ沢線	滝根町菅谷字沼ノ沢地内	舗装工 A=999.0㎡	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	舗装工事	4,000,000	200,000	4,200,000	白土工業 有限会社	代表取締役 白土 謙一	指名
21	H22.6.29	7-12	石綿セメント管更新事業 市道山口遠上線 舗装本復旧工事	市道山口遠上線	大越町上大越字大日前地内	舗装本復旧工事 A=823㎡	平成22年 6月30日 平成22年 9月20日	舗装工事	3,750,000	187,500	3,937,500	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
22	H22.6.29	1-65	市道北ノ作線舗装新設工事	市道北ノ作線	船引町上移字北ノ作地内	舗装工 L=65.0m 幅員 W=5.5(7.0)	平成22年 6月30日 平成22年 9月24日	舗装工事	3,550,000	177,500	3,727,500	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	指名
23	H22.6.29	1-69	旧上大越幼稚園・旧大越保育所園舎等解体工事	旧大越幼稚園・旧大越保育所	大越町上大越字元池地内	旧大越幼稚園園舎解体本 造平屋建1棟A=432㎡ 旧大越保育所解体木造平 屋建1棟A=370㎡	平成22年 6月30日 平成22年 12月22日	建築工事	11,400,000	570,000	11,970,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
24	H22.6.29	7-11	石綿セメント管更新事業 市道山口遠上線 配水管布設替工事	市道山口遠上線	大越町上大越字大日前地内	配水管布設替工事 L=598.01m	平成22年 6月30日 平成23年 1月31日	上水道工事	26,000,000	1,300,000	27,300,000	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
25	H22.6.29	7-13	石綿セメント管更新事業 市道湯田葉ノ木平線 配水管布設替工事	市道湯田葉ノ木平線	大越町上大越字葉ノ木平地内	配水管布設替工事 L=277.9m	平成22年 6月30日 平成23年 1月31日	上水道工事	23,600,000	1,180,000	24,780,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
26	H22.6.29	2-3	あぶくま洞安全対策事業ロックネット新設工事(第2回)	あぶくま洞	滝根町菅谷字東釜山地内	ロックネット工(覆土落石防止網タイプ) A=1800㎡	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	土木工事	10,500,000	525,000	11,025,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
27	H22.6.29	4-2	市道路登録線道路改良工事	市道路登録線	都路町古道字呼石地内	改良工 L=120.0m W=4.0(5.0)m	平成22年 6月30日 平成23年 3月25日	土木工事	21,800,000	1,090,000	22,890,000	株式会社 東友建設	代表取締役 赤石沢 善正	指名
28	H22.6.29	4-3	行司ヶ滝遊歩道整備事業8号橋改修工事	行司ヶ滝	都路町古道字小滝沢地内	遊歩道橋改修 1基	平成22年 6月30日 平成23年 2月28日	土木工事	13,500,000	675,000	14,175,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	指名
29	H22.6.29	1-86	公共下水道事業舗装復旧工事(神俣字町第1地内)		滝根町神俣字町地内	舗装面積 A=1272.29㎡	平成22年 6月30日 平成22年 9月30日	舗装工事	9,300,000	465,000	9,765,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
30	H22.6.29	1-67	公共下水道事業管渠布設工事(神俣字開場地内)		滝根町神俣字開場地内	施工延長 L=217.60m	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	下水道工事	14,500,000	725,000	15,225,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
31	H22.6.29	1-61	市道大山柏塚線道路改良工事(第1回工事)	市道大山柏塚線	船引町石沢字柏塚地内	改良工(暫定掘削) L=240.0m	平成22年 6月30日 平成23年 3月11日	土木工事	27,500,000	1,375,000	28,875,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名

32	H22.6.29	1-62	道整備交付金事業 市道原線道路改良工事	市道原線	船引町北鹿又字新田前地内	改良工 L=328.4m 幅員 W=6.0(8.0)	平成22年 6月30日 平成23年 2月28日	土木工事	24,800,000	1,240,000	26,040,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
33	H22.6.29	1-87	市道笹森線道路改良工事(第1回工事)	市道笹森線	船引町笹山字笹森地内	改良工 L=105.8m 幅員 W=4.0(5.0)	平成22年 6月30日 平成22年 12月20日	土木工事	13,300,000	665,000	13,965,000	株式会社 春山建工社	代表取締役 渡辺 等	指名
34	H22.6.29	1-77	船引中学校給食搬入口設置工事	船引中学校	船引町東部台二丁目地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	10,400,000	520,000	10,920,000	株式会社 船船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名
35	H22.6.29	1-78	船引南中学校給食搬入口設置工事	船引南中学校	船引町堀越字丸森地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	5,690,000	284,500	5,974,500	有限会社 桑原工務店	代表取締役 桑原 修	指名
36	H22.6.29	1-79	移中学校給食搬入口設置工事	移中学校	船引町上移字橋本地内	給食搬入口設置工事一式	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	建築工事	6,440,000	322,000	6,762,000	有限会社 鈴木工務所	代表取締役 鈴木 丈夫	指名
37	H22.6.29	1-66	公共下水道事業管渠布設工事(東部台一丁目地内)		船引町東部台一丁目地内	施工延長 L=533.10m	平成22年 6月30日 平成22年 12月17日	下水道工事	23,500,000	1,175,000	24,675,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
38	H22.6.29	7-8	石綿セメント管更新事業 市道駅前馬場線船引地内 配水管布設替工事	市道駅前馬場線	船引町船引字今年田地内外	配水管布設替工事 L=309.8m	平成22年 6月30日 平成22年 12月20日	上水道工事	17,100,000	855,000	17,955,000	株式会社 大和田設備工業	代表取締役 大和田 茂	指名
39	H22.6.29	7-9	石綿セメント管更新事業 市道稲荷林線配水管布設替工事	市道稲荷林線	船引町石森字稲荷林地内	配水管布設替工事 L=173.27m	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	上水道工事	8,280,000	414,000	8,694,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	指名
40	H22.6.29	7-10	石綿セメント管更新事業 市道花木内石森線 配水管布設替工事	市道花木内石森線	船引町石森字館地内	配水管布設替工事 L=308.79m	平成22年 6月30日 平成23年 1月31日	上水道工事	26,500,000	1,325,000	27,825,000	株式会社 伸和商会	代表取締役 安瀬 享	指名
42	H22.6.29	1-26	小学校体育館耐震診断業務委託	瀬川小学校体育館外	船引町新館字軽井沢地内外	小学校体育館耐震診断業務委託	平成22年 6月30日 平成23年 3月25日	業務委託	3,600,000	180,000	3,780,000	有限会社 ティーエス	代表取締役 佐藤 哲弥	指名
43	H22.6.29	1-27	緑小学校外構工事実施設計業務委託	緑小学校	船引町上移字根岸地内	緑小学校外構工事実施設計一式	平成22年 6月30日 平成22年 12月24日	業務委託	1,450,000	72,500	1,522,500	株式会社 清水公夫研究所	代表取締役 清水 公夫	指名
44	H22.6.29	1-24	市道北ノ作線建物等補償調査業務委託	市道北ノ作線	船引町上移字北ノ作地内外	建物 6箇所外	平成22年 6月30日 平成22年 8月30日	業務委託	2,300,000	115,000	2,415,000	株式会社 福島調査設計	代表取締役 渡辺 剛	指名
45	H22.6.29	1-25	市道井堀光大寺線建物等補償調査業務委託	市道井堀光大寺線	船引町芦沢字淀地内外	建物 6箇所外	平成22年 6月30日 平成22年 8月30日	業務委託	2,650,000	132,500	2,782,500	株式会社 建設相互測地社	代表取締役 安孫子 健一	指名
46	H22.6.29	1-30	公共下水道事業測量設計業務委託(船引字小沢川代地内外)		船引町船引字小沢川代地内	測量設計 L=1123km	平成22年 6月30日 平成22年 12月17日	業務委託	8,400,000	420,000	8,820,000	日栄地質測量設計 株式会社郡山支社	支社長 畠 良一	指名
47	H22.6.29	1-31	公共下水道事業地質調査業務委託(船引字小沢川代地内外)		船引町船引字小沢川代地内	地質調査 N=7箇所	平成22年 6月30日 平成22年 9月30日	業務委託	3,500,000	175,000	3,675,000	日栄地質測量設計 株式会社郡山支社	支社長 畠 良一	指名
48	H22.6.29	7-20	水量拡張事業 滝根配水管布設替測量設計業務委託		滝根町昔谷原屋敷地内	配水管布設替測量委託 L=650.0m	平成22年 6月30日 平成22年 12月10日	業務委託	3,600,000	180,000	3,780,000	日栄地質測量設計 株式会社郡山支社	支社長 畠 良一	指名
49	H22.6.29	3-1	市道大堰停車場線測量設計業務委託	市道大堰停車場線	大越町上大越字久保田地内	測量設計 L=920.0m	平成22年 6月30日 平成22年 11月15日	業務委託	8,300,000	415,000	8,715,000	株式会社 郡山測量設計社 田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
50	H22.6.29	3-2	市道堂平線測量設計業務委託	市道堂平線	大越町上大越字後原地内	測量設計 L=1000.0m	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	業務委託	5,300,000	265,000	5,565,000	昭和技術設計 株式会社	代表取締役 渡辺 和明	指名
51	H22.6.29	5-3	市道歩代田線測量設計業務委託	市道歩代田線	常葉町西向字米粉原地内	用地測量 実施設計 L=220m L=70m	平成22年 6月30日 平成22年 10月29日	業務委託	3,600,000	180,000	3,780,000	陸奥測量設計 株式会社	代表取締役 伊藤 清郷	指名