

当日番号	入札年月日	工事番号	工事名	路線・施設名	工事場所(納入先)	工事の概要	工期	工事種別	落札金額	落札金額の消費税相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名条件付き
1	H22.7.27	1-120	市道曲田線道路改良工事(第2回工事)	市道曲田線	大越町上大越宇陣場内	延長 L=840.0m 幅員 W=6.0(8.0)m	平成22年 7月28日 平成23年 3月28日	土木工事	57,300,000	2,865,000	60,165,000	株式会社 トリアス	代表取締役社長 秋田 佳一	条件付
2	H22.7.27	5-17	森林管理道整備事業 林道小松山早稲川線開設工事	林道小松山早稲川線	常葉町早稲川宇銅屋作地内	開設工 L=443.6m W=3.0(4.0)	平成22年 7月28日 平成23年 2月28日	土木工事	35,560,000	1,778,000	37,338,000	株式会社 泉建設	代表取締役 吉田 栄一	条件付
3	H22.7.27	1-89	常葉プール改修工事		常葉町常葉宇向田内	プール 25m×7コース・幼児プール 管理棟 RC1階 延床面積=136.99㎡	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	建築工事	114,800,000	5,740,000	120,540,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	条件付
4	H22.7.27	1-125	市営住宅開場第三団地住戸改善工事		滝根町神俣宇閑場内	洋風便器設置 N=20組 排水管 L=191.8m	平成22年 7月28日 平成23年 1月31日	暖冷房衛生設備工事	6,200,000	310,000	6,510,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
5	H22.7.27	5-14	市道陣場線道路舗装工事	市道陣場線	常葉町常葉宇陣場内	舗装工 L=60.0m W=4.0(5.0)m	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	舗装工事	2,650,000	132,500	2,782,500	大和コウケン 株式会社	代表取締役 吉田 来	指名
6	H22.7.27	7-20	道路改良工事関連市道中原1号線原橋配水管移設添架工事		大越町下大越宇中原内	道路改良に伴う配水管橋梁添架移設工事 凍結防止アライメントがいまボリエチレン管 L=23.8m 外	平成22年 7月28日 平成23年 2月28日	上水道工事	2,630,000	131,500	2,761,500	株式会社 渡辺工業	代表取締役 渡辺 菊雄	指名
7	H22.7.27	7-22	都路古道新町地内既設配水管撤去工事		都路町古道新町地内	既設管撤去 給水管取直 1件 L=40.0m	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	上水道工事	2,156,000	107,800	2,263,800	有限会社 最上商会	代表取締役 最上 清孝	指名
8	H22.7.27	1-118	市道平線道路側溝修繕工事	市道平線	船引町上移宇根岸内	側溝工延長 L=160.0m	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	土木工事	5,550,000	277,500	5,827,500	有限会社 佐久間工務店	代表取締役 佐久間 一正	指名
9	H22.7.27	7-19	水道施設保全改修船引浄水場排泥池攪拌装置更新工事		船引町船引宇上川原内	船引浄水場排泥池攪拌装置更新工事 攪拌ホブ(水中ミキサ)1台	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	上水道工事	1,550,000	77,500	1,627,500	株式会社 安藤設備工業	代表取締役 安藤 好弘	指名
10	H22.7.27	1-123	公共下水道事業管渠布設工事(東部台五丁目第1地内)		船引町東部台五丁目地内	施工延長 L=202.50m	平成22年 7月28日 平成22年12月17日	下水道工事	8,850,000	442,500	9,292,500	有限会社 日秀建設	代表取締役 渡辺 秀則	指名
11	H22.7.27	1-126	市道笹森線道路改良工事(第2回工事)	市道笹森線	船引町笹山宇岩ノ作地内	改良工 L=275.5m 幅員W=4.0(5.0)m	平成22年 7月28日 平成23年 1月28日	土木工事	10,190,000	509,500	10,699,500	マル武建設工業 株式会社	代表取締役 武田 幸子	指名
12	H22.7.27	1-127	田村市運動公園修景施設整備工事	田村市運動公園	船引町船引宇遠表内	アスファルト舗装工 A=1,370.3㎡ インターロッキング舗装工 A=554.7㎡ 防護柵工 L=206.5m	平成22年 7月28日 平成22年12月10日	土木工事	27,800,000	1,390,000	29,190,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
13	H22.7.27	1-115	市道道崎線舗装新設工事	市道道崎線	船引町町山宇西ノ内地内	舗装工 L=135.0m W=5.5(7.0)m	平成22年 7月28日 平成23年 3月18日	舗装工事	6,150,000	307,500	6,457,500	有限会社 桑原工務店	代表取締役 桑原 修	指名
14	H22.7.27	1-119	社会資本整備総合交付金事業市道湯田線道路改良工事	市道湯田線	大越町上大越宇湯田内	延長 L=93.2m 幅員 W=6.0(9.5)m	平成22年 7月28日 平成23年 2月28日	土木工事	19,800,000	990,000	20,790,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
15	H22.7.27	3-11	社会資本整備総合交付金事業市道入ノ作1号線道路改良工事	市道入ノ作1号線	大越町下大越宇入ノ作内	改良舗装工 L=100.0m W=6.0(8.0)	平成22年 7月28日 平成22年12月24日	土木工事	11,300,000	565,000	11,865,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
16	H22.7.27	5-13	社会資本整備総合交付金事業市道定福山口線道路改良工事		常葉町新田宇山口内	道路改良工事 L=140.0m W=5.5(7.0)m	平成22年 7月28日 平成23年 2月28日	土木工事	20,200,000	1,010,000	21,210,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	指名
17	H22.7.27	7-21	水量拡張事業市道一ノ坪あぶくま洞線外配水管布設替工事		滝根町管谷宇糠塚内	水量拡張事業による配水管布設替工事 市道一ノ坪あぶくま洞線 L=343.5m 市道金屋五林平線 L=111.6m	平成22年 7月28日 平成23年 1月28日	上水道工事	18,600,000	930,000	19,530,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
18	H22.7.27	1-88	公共下水道事業管渠布設工事(上大越宇元池第2地内)		大越町上大越宇元池内	施工延長 L=229.8m	平成22年 7月28日 平成23年 1月28日	下水道工事	15,200,000	760,000	15,960,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
19	H22.7.27	1-122	公共下水道事業管渠布設工事(西向宇石ノ坪第2地内)		常葉町西向宇石ノ坪内	施工延長 L=328.00m	平成22年 7月28日 平成23年 1月28日	下水道工事	15,800,000	790,000	16,590,000	株式会社 本田工業	代表取締役 本田 俊二	指名
20	H22.7.27	1-121	市道中原1号線原橋上部工事	市道中原1号線	大越町下大越宇中原内	橋梁上部工 N=1.0式 橋長 L=19.4m 幅員W=6.0(8.0)m	平成22年 7月28日 平成23年 2月10日	PC橋上部工事	31,700,000	1,585,000	33,285,000	株式会社エム・テック福島支店	支店長 鈴木 令二	指名
21	H22.7.27	1-45	社会資本整備総合交付金事業市道入ノ作1号線踏切付測量設計業務委託	市道入ノ作1号線	大越町下大越宇上田内	踏切設計 N=1.0式	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	6,600,000	330,000	6,930,000	ジェイアル東日本コンサルタント 栃東北支店	取締役支店長 澤田貞悦	指名
22	H22.7.27	1-48	田村市運動公園クロスカウンターコース測量設計業務委託	田村市運動公園	船引町船引宇遠表内	クロスカウンターコース測量設計業務 一式 幅員3.0m×4.0m 延長2.0km	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	業務委託	7,000,000	350,000	7,350,000	株式会社 郡山測量設計 社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
23	H22.7.27	1-52	市道畑添源次郎線測量設計業務委託	市道畑添源次郎線	船引町船引宇畑添内	基準点測量、現地測量、路線測量L=0.16km 道路詳細設計(A)L=0.16km	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	3,200,000	160,000	3,360,000	株式会社 郡山測量設計 社田村支店	支店長 遠藤 庄二	指名
24	H22.7.27	1-32	常葉プール改修工事監理業務委託		常葉町常葉宇向田内	工事監理業務一式	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	2,750,000	137,500	2,887,500	株式会社 旭設計事務所	代表取締役 武藤 憲雄	指名
25	H22.7.27	1-43	大越中学校体育館耐震診断業務委託	大越中学校	大越町上大越宇古町内	耐震診断業務委託 大越中学校体育館 S造平屋建 A=1,113㎡	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	2,850,000	142,500	2,992,500	株式会社 旭設計事務所	代表取締役 武藤 憲雄	指名
26	H22.7.27	1-51	常葉中学校体育館耐震診断業務委託	常葉中学校	常葉町常葉宇上野内	耐震診断業務委託 常葉中学校体育館 S造2階建 A=999㎡	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	1,300,000	65,000	1,365,000	株式会社 旭設計事務所	代表取締役 武藤 憲雄	指名
27	H22.7.27	7-25	石綿セメント管更新事業市道花木内石森線外配水管布設測量設計業務委託		船引町文珠宇一本松地内外	石綿セメント管更新による配水管布設替工事 測量設計業務委託 市道花木内線 L=320m 外	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	業務委託	3,200,000	160,000	3,360,000	総合技術コンサルタンツ株式会 社田村営業所	所長 南部 誠	指名
28	H22.7.27	7-26	石綿セメント管更新事業市道湯田線外配水管布設測量設計業務委託		大越町上大越宇湯田内	石綿セメント管更新による配水管布設替工事 測量設計業務委託 市道湯田線 L=200m外	平成22年 7月28日 平成22年11月30日	業務委託	3,100,000	155,000	3,255,000	株式会社アークン設計	代表取締役 高橋 晃一	指名
29	H22.7.27	1-28	効率的な事業実施のための基本計画策定等業務委託		滝根町・大越町・常葉町・船引町	経営効率化に関する検討作業 A=192ha	平成22年 7月28日 平成23年 3月25日	業務委託	3,900,000	195,000	4,095,000	日本上下水道設計 株式 会社 福島出張所	所長 木内 国彦	指名
30	H22.7.27	8-24	滝根体育館 長テーブル・折りたたみ椅子備品購入	滝根体育館	滝根町神俣宇河原内	長テーブル 100台 折りたたみ椅子 300脚	平成22年 7月28日 平成22年 9月15日	備品購入	5,600,000	280,000	5,880,000	えんどう	遠藤 守男	指名
31	H22.7.27	8-20	田村市公用車購入(軽自動車)		船引町船引宇馬場川原内	公用車 軽自動車 5台	平成22年 7月28日 平成22年 9月30日	備品購入	4,100,000	205,000	4,305,000	大内自動車工業 株式会 社	代表取締役 大内 公夫	指名
32	H22.7.27	8-21	田村市公用車購入(軽オフロード車)		船引町船引宇馬場川原内	公用車 軽オフロード車 1台	平成22年 7月28日 平成22年 9月30日	備品購入	1,120,000	56,000	1,176,000	大内自動車工業 株式会 社	代表取締役 大内 公夫	指名
33	H22.7.27	8-22	田村市公用車購入(小型貨物車)		船引町船引宇馬場川原内	公用車 小型貨物車 4台	平成22年 7月28日 平成22年 9月30日	備品購入	5,200,000	260,000	5,460,000	大内自動車工業 株式会 社	代表取締役 大内 公夫	指名

