

当日 番号	入札 年月日	工事番号	工 事 名	路 線 ・ 施 設 名	工 事 場 所 (納入先)	工 事 の 概 要	工 期	工事種別	落札金額	落札額の消費税 相当額	契約額	落札者(業者名)	(氏名)	指名 条件付き
1	H23.1.11	5-47	山根屋内ゲートボール場井戸ボーリング工事		常葉町山根萩平地内	井戸ボーリング 一式 深井戸設置 一式	平成23年1月12日 平成23年3月25日	さく井工事	1,500,000	75,000	1,575,000	株式会社 北日本ボーリング	代表取締役 北原 賢	指名
2	H23.1.11	4-36	市道芹ヶ沢橋向線落石防護網設置工事	市道芹ヶ沢橋向線	都路町古道字橋向地内	落石防護網 L=33.00m	平成23年1月12日 平成23年3月25日	土木工事	2,780,000	139,000	2,919,000	株式会社 環境土木	代表取締役 内田 才子	指名
3	H23.1.11	5-48	市道余平田代線交差点改良工事	市道余平田代線	常葉町山根字堀田平地内	交差点改良工事 L=50.0m W=5.5(7.0)m~4.0(5.0)m	平成23年1月12日 平成23年3月25日	土木工事	10,500,000	525,000	11,025,000	株式会社 吉田重機工業	代表取締役 吉田 正信	指名
4	H23.1.11	1-196	船引駅有料駐車場整備工事	船引駅駐車場	船引町船引字上田中地内	南口駐車場A ゲートシステム 一式 南口駐車場B フラップ式シ ステム 一式 北口駐車場 ゲートシステム 一式	平成23年1月12日 平成23年3月25日	土木工事	27,900,000	1,395,000	29,295,000	秀和建設 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	指名
5	H23.1.11	1-85	本庁舎建設予定地建物解体調査設計業務委託		船引町船引字畑添地内	解体工事 事務所RC造1階延 床面積659㎡ 倉庫S造1階延床面積930㎡ 車庫S造1階延床面積205㎡	平成23年1月12日 平成23年3月25日	委託業務	1,550,000	77,500	1,627,500	株式会社 旭設計事務所	代表取締役 武藤 憲雄	指名
6	H23.1.11	1-81	本庁舎建設敷地測量業務委託		船引町船引字畑添地内	基準点測量、現地測量、路線 測量L=0.13km	平成23年1月12日 平成23年3月18日	委託業務	1,800,000	90,000	1,890,000	株式会社 郡山測量設計社田 村支店	支店長 遠藤 庄二	指名