

平成26年7月30日執行 入札結果一覧表

No	工事等名	路線・施設名	工事場所 (納入先)	工事の概要	工期	工事等種別	落札金額 (税抜き)	落札者(業者名)	(氏名)	入札の方法
1	社会資本整備総合交付金事業 市道入ノ作1号線 道路改良工事	市道入ノ作1号線	大越町下大越字上田地内	改良工 延長L=150.00m、幅員W=6.00(8.00~9.50)m	H27.3.27	土木工事	81,300,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	条件付き
2	市道田和上線 道路改良舗装工事(第2工区)	市道田和上線	常葉町常葉字白地石地内	改良工 延長L=100.00m、幅員W=5.50(9.25)m、舗装工 延長L=270.00m、幅員W=5.50(9.25)m	H27.3.27	土木工事	39,000,000	株式会社 渡辺建設	代表取締役 渡辺 正一	条件付き
3	防災・安全交付金事業 市道大橋中広土線 橋梁下部工工事	市道大橋中広土線	滝根町広瀬字針湯地内	橋梁下部工 N=1.0式、暫定改良工 L=206.790m	H27.3.27	土木工事	88,500,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	条件付き
4	市道大山柏塚線 道路改良舗装工事	市道大山柏塚線	船引町石沢字柏塚地内	道路改良舗装工 延長L=490.0m、幅員W=6.0(10.0)m	H27.3.27	土木工事	72,000,000	秀和建设 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	条件付き
5	市道花木内石森線 道路改良舗装工事	市道花木内石森線	船引町文珠字一本松地内	改良施工延長 L=80.0m、舗装施工延長 L=349.5m、幅員W=6.00(10.00)m	H27.3.27	土木工事	63,000,000	秀和建设 株式会社	代表取締役 吉田 幸司	条件付き
6	市道北ノ作線 道路改良工事	市道北ノ作線	船引町上移字北ノ作地内	施工延長 L=40.0m、幅員W=5.50(7.00)m	H27.3.27	土木工事	36,300,000	菊地建設 株式会社	代表取締役 菊地 寿夫	条件付き
7	水量拡張事業 県道船引大越小野線 配水管布設替第1回工事		滝根町菅谷字芦畑地内	配水管布設替工事DIP-NS φ200 L=427.50m(428.56m)、舗装復旧工 A=1082.0㎡	H27.2.27	上水道工事	38,800,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	条件付き
8	水量拡張事業 県道小野富岡線 配水管布設替第1回工事		滝根町神俣字入新田地内	配水管布設替工事DIP-NS φ300 L=409.64m(411.08m)、舗装復旧工 A=1415.0㎡	H27.2.27	上水道工事	45,800,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	条件付き
1	公共下水道事業管渠布設工事(船引字山ノ内地内)		船引町船引字山ノ内地内	施工延長 L=281.00m(基幹事業L=281.00m)	H26.12.10	下水道工事	17,200,000	田村産業 株式会社	代表取締役 渡辺 隆治	指名
2	公共下水道事業管渠布設工事(船引字源次郎第1地内)		船引町船引字源次郎地内	施工延長 L=107.80m(基幹事業L=107.80m)	H26.12.10	下水道工事	14,900,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
3	公共下水道事業舗装復旧工事(船引字源次郎地内)		船引町船引字源次郎地内	施工面積 A=1358.66㎡(基幹事業 舗装工 A=1358.66㎡)	H26.10.24	舗装工事	8,800,000	株式会社 鈴船建設	代表取締役 鈴木 直綱	指名
4	水量拡張事業 市道木ノ下中線舗装本復旧工事		滝根町神俣字木ノ下地内	舗装本復旧工 L=633.8m A=2,700.5㎡、既設管接続工 DIP-NSφ250 L=60.0m	H26.12.20	舗装工事	22,900,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
5	市道田和上線 道路改良舗装工事(第1工区)	市道田和上線	常葉町常葉字町裏地内	舗装工 延長L=120.00m、幅員W=5.50(9.25)m	H26.12.26	舗装工事	9,600,000	株式会社 渡辺建設	代表取締役 渡辺 正一	指名
6	防災・安全交付金事業 市道湯田線 舗装新設工事	市道湯田線	大越町上大越字湯田地内	舗装工 延長 L=100.00m、幅員 W=6.00(9.50)m	H26.11.28	舗装工事	6,500,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
7	市道中原1号線 舗装新設工事	市道中原1号線	大越町下大越字中原地内	舗装工 延長 L=215.00m、幅員 W=5.50(7.00)m	H27.3.27	舗装工事	11,100,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名
8	公共下水道事業管渠布設工事(神俣字河原地内)		滝根町神俣字河原地内	基幹事業 施工延長L=242.00m(うち庄送管L=92.50m)、公共ますN=5.0箇所、効果促進事業 施工延長L=75.00m、公共ますN=8.0箇所	H26.12.15	下水道工事	17,100,000	合資会社 矢部工業	代表社員 矢部 節雄	指名
9	公共下水道事業管渠布設工事(神俣字五林平第1地内)		滝根町神俣字五林平地内	施工延長 L=212.50m(基幹事業 L=197.50m)、(効果促進事業L=15.00m)	H26.12.10	下水道工事	17,000,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
10	公共下水道事業管渠布設工事(上大越字水神宮地内)		大越町上大越字水神宮地内	施工延長 L=223.20m(基幹事業 L=152.60m)、(効果促進事業L=70.60m)	H26.12.10	下水道工事	15,600,000	三和工業 株式会社	取締役社長 武田 公志	指名

11	水量拡張事業 市道樋ノ口神俣駅前線配水管布設替工事		滝根町神俣字梵天川地内	水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ150 L=292.9m	H27.1.30	上水道工事	22,000,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
12	公共下水道関連 滝根町五林平地内配水管布設替工事		滝根町神俣字五林平地内	DIP-GX φ200 L=91.0m、HPPEφ100 L=25.0m	H26.12.20	上水道工事	17,200,000	富岡工業 株式会社	代表取締役 富岡 繁久	指名
13	水道施設保全改修 入新田浄水場前処理ろ過設備修繕工事		滝根町神俣字入新田地内	流動床ろ過砂入替 一式	H26.12.20	上水道工事	2,470,000	富士工業 株式会社	代表取締役 猪狩 恭典	指名
14	林道長根大堀線 舗装工事	林道長根大堀線	大越町栗出字長根地内	舗装面積 A=800.0㎡	H26.9.20	舗装工事	2,050,000	蒲生工業 株式会社	代表取締役 蒲生 康博	指名
15	栗出地区 農道舗装工事	栗出地区	大越町栗出字沢目木地内	舗装面積 A=604.0㎡	H26.8.29	舗装工事	2,250,000	蒲生工業 株式会社	代表取締役 蒲生 康博	指名
16	掘田字上田代地内 水路整備工事		常葉町掘田字上田代地内	水路整備 L=65.0m(排水リユ-ム600×600)、スルーゲート(水門)N=1基	H26.12.12	土木工事	3,400,000	株式会社 渡辺住建工業	代表取締役 渡辺 一男	指名
17	市道川柏線 道路改良工事	市道川柏線	大越町下大越字後原地内	改良工 延長L=25.10m、幅員W=3.00(4.00)m	H26.12.26	土木工事	4,150,000	有限会社 白岩工務店	代表取締役 白岩 正一	指名
18	市営住宅新関場団地解体工事		滝根町神俣字関場地内	市営住宅解体 A=33.1㎡×3戸	H26.10.31	建築工事	1,670,000	有限会社 先崎工務店	代表取締役 先崎 美好	指名
19	市営住宅山ノ内上団地外解体工事		船引町船引字山ノ内地内外	市営住宅解体 A=36.4㎡×1戸、A=31.5㎡×4戸	H26.11.28	建築工事	2,720,000	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
20	船引小学校フェンス改修工事		船引町船引字南元町地内	フェンス嵩上げ工一式 L=98.8m	H26.10.31	建築工事	2,430,000	有限会社 佐藤建築	代表取締役 佐藤 淳一	指名
21	岩ヶ作地区 水路整備計画経済効果策定業務委託		船引町今泉字岩ヶ作地内	経済効果策定業務 一式	H27.3.20	業務委託	2,750,000	株式会社 日本測地コンサルタント	代表取締役 小池 保弘	指名
22	遠山沢地区 水路整備計画経済効果策定業務委託		船引町遠山沢字反田地内	経済効果策定業務 一式	H27.3.20	業務委託	1,450,000	株式会社 日本測地コンサルタント	代表取締役 小池 保弘	指名
23	北鹿又字沼ノ下地内 水路整備測量設計業務委託		船引町北鹿又字沼ノ下地内	水路測量設計業務 A=0.75ha、L=150.0m	H26.11.28	業務委託	3,800,000	株式会社 日本測地コンサルタント	代表取締役 小池 保弘	指名
24	田村市役所本庁舎引越業務委託		船引町船引字畑添地内	養生作業一式、移転作業一式	H27.1.16	業務委託	5,380,000	日本通運(株)郡山支店	支店長 及川俊一	指名